

滋賀医科大学（医病）機能強化棟等新営機械設備その他工事

項目	予定価格
直接工事費	
I 機能強化棟Ⅰ工区（１）	
1. 空気調和設備	265,780,280
2. 換気設備	16,137,750
3. 排煙設備	3,735,960
4. 自動制御設備	108,473,820
5. 動力設備	38,827,480
6. 衛生器具設備	11,423,730
7. 給水設備	7,999,810
8. 排水設備	11,823,140
9. 給湯設備	12,692,810
10. 消火設備	69,745,600
11. 都市ガス設備	10,150,000
12. 医療ガス設備	21,975,000
計	578,765,380
II 機能強化棟Ⅰ工区（２）	
1. 空気調和設備	26,515,870
2. 換気設備	2,260,830
3. 排煙設備	2,241,840
4. 自動制御設備	3,727,440
5. 動力設備	226,210
6. 衛生器具設備	4,156,780
7. 給水設備	1,627,870
8. 排水設備	2,863,050
9. 給湯設備	280,680
10. 消火設備	6,435,000
11. 都市ガス設備	3,610,000
計	53,945,570
III 機能強化棟Ⅱ工区（１）	
1. 空気調和設備	111,958,710
2. 換気設備	23,501,370
3. 排煙設備	4,062,150
4. 自動制御設備	7,200,000
5. 動力設備	51,383,330

6. 衛生器具設備	18,984,140
7. 給水設備	11,679,240
8. 排水設備	23,507,470
9. 給湯設備	8,442,220
10. 消火設備	61,675,400
11. 医療ガス設備	10,122,000
計	332,516,030
IV 機能強化棟Ⅱ工区（2）	
1. 空気調和設備	41,454,300
2. 換気設備	5,237,420
3. 排煙設備	4,745,870
4. 自動制御設備	3,886,380
5. 動力設備	148,310
6. 給水設備	774,150
7. 排水設備	2,406,150
8. 給湯設備	401,680
9. 消火設備	6,117,000
10. 都市ガス設備	1,940,000
計	67,111,260
V 新手術棟	
1. 空気調和設備	201,620
2. 換気設備	179,390
3. 自動制御設備	1,201,990
4. 消火設備	1,062,300
5. 医療ガス設備	1,758,000
6. 撤去工事	690,550
計	5,093,850
VI A B病棟	
1. 空気調和設備	8,617,180
2. 換気設備	3,370,310
3. 自動制御設備	6,466,200
4. 動力設備	6,396,040
5. 給水設備	33,250
6. 撤去工事	1,290,980
計	26,173,960

VII 高エネルギー治療施設	
1. 撤去工事	4,981,610
計	4,981,610
VIII 屋外Ⅰ工区（１）	
1. 自動制御設備	1,720,000
2. 動力設備	1,170,500
3. 給水設備	11,219,000
4. 排水設備	67,054,590
5. 消火設備	84,800,000
6. 都市ガス設備	30,300,000
7. 撤去工事	15,104,870
計	211,368,960
IX 屋外Ⅰ工区（２）	
1. 都市ガス設備	2,190,000
計	2,190,000
X 屋外Ⅱ工区	
1. 排水設備	16,944,960
2. 撤去工事	3,472,850
計	20,417,810
共通費	
Ⅰ 共通仮設費	34,146,000
Ⅱ 現場管理費	95,183,000
Ⅲ 一般管理費等	122,406,570
計	251,735,570
総計	1,554,300,000

最低基準価格（税抜）
1,398,870,000