

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型・施工体制確認型）

- 1 競争入札に付する事項：滋賀医科大学（瀬田月輪）ライフライン再生（排水設備等）改修工事（I期）
 2 競争執行の場所：滋賀医科大学管理棟本部3階小会議室
 3 競争執行の日時：令和6年11月25日（月）9時30分
 4 執行者：施設課長 中川 まき
 5 立会者：会計課（岡本決算係員）、施設課（中川施設企画係長、牛窓施設企画係員）

予 定 価 格	消 費 税 抜 き	191,030,000 円
最 低 基 準 価 格	消 費 税 抜 き	174,217,043 円
基 準 評 価 値	100/予定価格*1億	52.35
落 札 率	入札価格/予定価格*100	88.991

単位：円（消費税抜き）

業 者 名	第1回入札価格 (B)	予定価格 以下可否	標準点+加算点(A)			評 価 値 A/B*1億	評 価 値 ≥ 基準評価値	総合 順位	摘 要
			標準点	加算点	施工体制評 価点				
(株)東産業	辞退	—	—	—	—	—	—		
橋本建設(株)	辞退	—	—	—	—	—	—		
日本ノーディックテクノロジー(株)	辞退	—	—	—	—	—	—		
環境テクノス(株)	辞退	—	—	—	—	—	—		
(株)トキト	辞退	—	—	—	—	—	—		
藤野興業(株)	辞退	—	—	—	—	—	—		
(株)ケンセイ	170,000,000	○	128.0000	8.0000	20.0000	75.294	○	1 施工体制確認 低入札調査	
(株)エコ・テクノ	199,500,000	×	108.0000	8.0000	0.0000	54.135	○		
東山管理センター(株)	218,000,000	×	108.0000	8.0000	0.0000	49.541	×		
管清工業(株)	無効	—	108.0000	8.0000	0.0000	—	—	入札保証金の納付な しのため	

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 滋賀医科大学(瀬田月輪)ライフライン再生(排水設備等)改修工事(Ⅰ期)

2 総合評価落札方式(実績評価型・施工体制確認型)

業 者 名	評価項目(加算点)								評価項目 (施工体制評価点)		評価点計
	①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性				③企業の施工体制		
	企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守(コンプライアンス)	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性		
	同種工事の施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	工事成績	事故及び不誠実な行為	地理的条件(緊急時の施工体制)	ワーク・ライフ・バランス等の推進				
標準点	3	5	3	10	0	3	1	15	15	155	
株式会社ケンセイ	100	3	0	3	0	2	0	5	15	128	
株式会社エコ・テクノ	100	3	0	3	0	2	0	-	-	108	
東山管理センター株式会社	100	3	0	3	0	2	0	-	-	108	
管清工業株式会社	100	3	0	3	0	2	0	-	-	108	

滋賀医科大学（瀬田月輪）ライフライン再生（排水設備等）改修工事（I期）

項目	工事価格
直接工事費	
I 屋外排水設備等	115,782,923
小計	115,782,923
共通費	
I 共通仮設費	11,468,152
II 現場管理費	37,348,191
III 一般管理費等	26,430,734
小計	75,247,077
総計（税抜き）	191,030,000

最低基準価格（税抜き）

174,217,043