
項目 予定価格

直接工事費

Ⅰ 機能強化棟Ⅰ工区

1-1.直接仮設 44,872,530

1-2.土工 15,143,865

1-3.地業 42,884,790

1-4.鉄筋 47,816,960

1-5.コンクリート 75,392,220

1-6.型枠 42,095,268

1-7.鉄骨 178,085,078

1-8.既製コンクリート 15,837,347

1-9.防水 22,102,916

1-10.屋根及びとい 515,012

1-11.金属 17,976,838

1-12.左官 9,244,574

1-13.建具 29,552,576

1-14.塗装 77,180

1-15.内外装 222,450

1-16.ユニット及びその他 200,530

1-17.発生材処理 14,627,250

小計 556,647,384

2-1.鉄筋 12,573,400

2-2.コンクリート 22,352,080

2-3.型枠 4,105,040

小計 39,030,520

3-1.鉄筋 630,780

3-2.コンクリート 3,029,860

3-3.型枠 594,115

3-4.既製コンクリート 218,092

3-5.防水 67,732

3-6.タイル 224,280

3-7.木工 130,592

3-8.金属 24,712,913

3-9.左官 4,002,661
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3-10.建具 16,788,844

3-11.塗装 306,974

3-12.内外装 51,882,009

3-13.ユニット及びその他 23,417,336

3-14.シールド 105,600,480

3-15.昇降機設備 17,395,500

小計 249,002,168

4-1.防水 6,150

4-2.タイル 112,140

4-3.金属 7,482,021

4-4.左官 1,132,892

4-5.建具 4,670,442

4-6.塗装 55,664

4-7.内外装 13,882,981

4-8.ユニット及びその他 8,048,409

小計 35,390,699

計 880,070,771

Ⅱ 機能強化棟Ⅱ工区

1-1.直接仮設 50,678,630

1-2.土工 16,090,300

1-3.地業 37,610,988

1-4.鉄筋 58,866,312

1-5.コンクリート 89,011,320

1-6.型枠 50,458,723

1-7.鉄骨 201,617,881

1-8.既製コンクリート 15,099,543

1-9.防水 26,252,617

1-10.屋根及びとい 4,185,408

1-11.金属 24,931,992

1-12.左官 10,394,080

1-13.建具 50,166,970

1-14.塗装 18,190

1-15.内外装 287,820

1-16.ユニット及びその他 151,150

1-17.撤去 436,800

1-18.発生材処理 19,503,600



小計 655,762,324

2-1.鉄筋 3,049,520

2-2.コンクリート 3,988,850

2-3.型枠 1,733,368

小計 8,771,738

3-1.鉄筋 386,670

3-2.コンクリート 1,433,899

3-3.型枠 193,621

3-4.既製コンクリート 196,952

3-5.防水 127,088

3-6.タイル 62,300

3-7.木工 515,830

3-8.屋根及びとい 1,639,365

3-9.金属 52,459,128

3-10.左官 7,881,288

3-11.建具 56,338,941

3-12.塗装 953,518

3-13.内外装 94,578,657

3-14.ユニット及びその他 25,908,999

3-15.シールド・医療家具 40,951,710

3-16.昇降機設備 19,731,000

小計 303,358,966

4-1.型枠 3,528

4-2.金属 8,561,406

4-3.左官 874,592

4-4.建具 2,776,319

4-5.塗装 24,644

4-6.内外装 13,292,254

4-7.ユニット及びその他 13,322,090

小計 38,854,833

計 1,006,747,861

Ⅲ 渡り廊下１

1-1.直接仮設 393,310

1-2.土工 167,780



1-3.地業 1,858,070

1-4.鉄筋 411,300

1-5.コンクリート 813,270

1-6.型枠 427,537

1-7.鉄骨 1,283,595

1-8.既製コンクリート 836,798

1-9.防水 454,860

1-10.屋根及びとい 59,740

1-11.金属 3,786,583

1-12.左官 207,573

1-13.建具 2,991,900

1-14.内外装 284,198

1-15.発生材処理 37,230

計 14,013,744

Ⅳ 渡り廊下２

1-1.直接仮設 1,389,000

1-2.土工 297,066

1-3.地業 1,883,220

1-4.鉄筋 415,440

1-5.コンクリート 975,540

1-6.型枠 291,346

1-7.鉄骨 9,629,143

1-8.防水 10,866

1-9.屋根 89,300

1-10.金属 3,063,648

1-11.左官 38,166

1-12.塗装 46,070

1-13.内外装 62,685

1-14.撤去 11,168

1-15.発生材処理 180,415

計 18,383,073

Ⅴ 新手術棟

1-1.直接仮設 2,170,050

1-2.防水改修 110,012

1-3.外壁改修 5,660



1-4.建具改修 1,101,971

1-5.内装改修 2,252,443

1-6.躯体改修 161,145

1-7.昇降機設備 16,380,000

1-8.発生材処理 126,740

計 22,308,021

Ⅵ ＡＢ棟

1-1.直接仮設 4,411,020

1-2.防水改修 1,067,648

1-3.外壁改修 854,975

1-4.建具改修 341,412

1-5.内装改修 483,030

1-6.塗装改修 3,000

1-7.躯体改修 851,772

1-8.昇降機設備 16,360,000

1-9.発生材処理 43,823

計 24,416,680

Ⅶ 高ｴﾈﾙｷﾞｰ治療棟とりこわし

1-1.直接仮設 2,638,680

1-2.とりこわし 13,275,640

1-3.発生材処理 7,463,200

計 23,377,520

Ⅷ 外構Ⅰ工区

1-1.囲障 1,045,256

1-2.構内舗装 5,883,615

1-3.屋外排水 10,889,427

1-4.植栽 735,240

1-5.ガスメーター屋根 1,120,782

1-6.その他 5,950,274

1-7.撤去 2,626,024

1-8.発生材処理 2,954,470

計 31,205,088



Ⅸ 外構Ⅱ工区

1-1.囲障 3,197,385

1-2.構内舗装 6,465,551

1-3.屋外排水 8,474,196

1-4.植栽 102,430

1-5.その他 2,005,235

1-6.撤去 1,489,169

1-7.発生材処理 1,694,420

計 23,428,386

共通費

共通仮設費 104,550,000

現場管理費 187,685,000

一般管理費等 205,813,856

計 498,048,856

総計 2,542,000,000

最低基準価格（税抜）

2,287,800,000


