入札調書（総合評価落札方式：簡易型・施工体制確認型）

- 1 競争入札に付する事項：滋賀医科大学（医病）基幹・環境整備（特高受変電設備変圧器増設）電気設備工事
- 2 競争執行の場所：滋賀医科大学管理棟本部3階小会議室
- 3 競争執行の日時：令和7年8月8日（金）9時30分
- 4 執行者：施設課長 佐古 理沙
- 5 立会者：会計課（小松決算係長）、施設課（稲美施設企画係長、牛窓施設企画係主任）

予 定 価 格	消 費 税 抜 き	464,300,000 円
最 低 基 準 価 格	消 費 税 抜 き	427,156,000 円
基 準 評 価 値	100/予定価格*1億	21.54
落 札 率	入札価格/予定価格*100	92.613

単位：円（消費税抜き）

業 者 名	第1回入札価格 (B)	予定価格 以下可否	標準点+加算点(A)			評 価 値 A/B*1億	評 価 値 ≥ 基準評価値	総合 順位	摘要
			標準点	加算点	施工体制評 価点				
住友電設株式会社									辞退
北陸電気工事株式会社	430,000,000	—	100.0000	19.0000	30.0000	34.651	○	1	

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 滋賀医科大学(医病)基幹・環境整備(特高受変電設備変圧器増設)電気設備工事

2 総合評価落札方式(簡易型+施工体制確認型)

業 者 名	評価項目(加算点)											評価点計	
	①企業の技術力						②企業の信頼性・社会性				企業の施工体制		
	施工計画(簡易型)		企業の施工能力		配置予定技術者の能力	法令遵守(コンプライアンス)	品質及び環境マネジメント	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性		
	施工上配慮すべき事項	安全管理に留意すべき事項	同種工事の施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	事故及び不誠実な行為	ISO9000・ISO14000シリーズの取組状況	地理的条件(緊急時の施工体制)	ワーク・ライフ・バランス等の推進	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性		
標準点	8	8	2	6	2	0	2	2	2	15	15	162	
住友電設株式会社												辞退	
北陸電気工事株式会社	100	8	0	2	3	2	0	1	1	2	15	15	149

滋賀医科大学（医病）基幹・環境整備（特高受変電設備変圧器増設）電気設備工事

項目	工事価格
直接工事費	
I 中央機械棟	391,225,400
小計	391,225,400
共通費	
I 共通仮設費	9,000,983
II 現場管理費	20,497,821
III 一般管理費等	43,575,796
小計	73,074,600
総計	464,300,000

最低基準価格
427,156,000