
滋賀医科大学（瀬田月輪）一般教養棟等改修その他工事

滋賀医科大学教職員ロビー（基礎研究棟２階）

令和２年９月４日（金）１１時００分

施設課長　　藤澤　雅章

会計課（小西決算係主任）、施設課（吉川施設企画係長、稲垣施設企画係員）

単位：円（消費税抜き）

円

３

消 費 税 抜 き 円

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 268,110,000

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格

：

順位

１００/予定価格*１億 33.5683

施工体制評
価点

297,900,000

４ 執 行 者 ： 落 札 率 入札価格/予定価格*100

５ 立 会 者 ：

競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値

評 価 値 ≧
業 者 名

第１回入札価格 総合
摘要A/B*１億

○

基準評価値
予定価格
以下可否

評 価 値

×

(株)PLUS建築舎 辞退 ― ― ―

(株)秋村組 313,000,000

337,000,000 × 34.718 ○

入札調書（総合評価落札方式：簡易型・施工体制確認型）

標準点 加算点

100.0000

(Ｂ)

標準点+加算点(Ａ)

競 争 執 行 の 場 所

96.677

２

100.0000 13.0000

(株)笹川組

100.0000
115.0000

113.0000
15.0000

(株)テリオス 辞退 ― ― ―

京都建物辻正(株) 327,000,000 × 35.474

100.0000 11.0000 0.0000

(株)ヤマタケ創建

100.0000 11.0000 0.0000
111.0000

36.741

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

117.0000

○
100.0000 16.0000

116.0000
17.0000

(株)巴建設 448,000,000 ×
111.0000

24.776 ×

落札
100.0000 24.0000 30.0000

288,000,000 〇
154.0000

53.472 ○ 1


