
科目別内訳

名称 摘　　要 数　量 単位 金　　額

（Ａ）直接工事費

　Ⅰ　一般教養棟

　　Ⅰ-1. 直接仮設 1 式 12,093,410

　　Ⅰ-2. 防水改修 1 式 10,708,547

　　Ⅰ-3. 外壁改修 1 式 12,595,112

　　Ⅰ-4. 建具改修 1 式 52,715,788

　　Ⅰ-5. 内装改修 1 式 57,320,440

　　Ⅰ-6. 塗装改修 1 式 4,627,337

　　Ⅰ-7. 躯体改修 1 式 4,416,591

　　Ⅰ-8. 環境配慮改修 1 式 2,003,220

　　Ⅰ-9. 発生材処理 1 式 2,987,270

計 159,467,715

　Ⅱ. 一般教養棟（鉄骨ブレース・その他）

　Ⅱ-1. 鉄骨ブレース 1 式 4,575,726

計 4,575,726

　Ⅲ　一般教養棟ピロティ増築部

　Ⅲ-1. 直接仮設 1 式 950,760

　Ⅲ-2. 鉄筋 1 式 158,031

　Ⅲ-3. コンクリート 1 式 25,000

　Ⅲ-4. 型枠 1 式 82,146

　Ⅲ-5. 防水 1 式 64,608

　Ⅲ-6. タイル 1 式 542,080

　Ⅲ-7. 金属 1 式 2,046,782

　Ⅲ-8. 左官 1 式 473,721

　Ⅲ-9. 建具 1 式 7,194,580

　Ⅲ-10. 内外装 1 式 2,616,736

　Ⅲ-11. ユニット及びその他 1 式 107,170

　Ⅲ-12. 撤去 1 式 491,930

　Ⅲ-13. 発生材処理 1 式 130,180

計 14,883,724

　Ⅳ　一般教養棟トイレ増築部

　Ⅳ-1. 直接仮設 1 式 533,800

　Ⅳ-2. 土工 1 式 159,918

　Ⅳ-3. 地業 1 式 1,509,363

　Ⅳ-4. 鉄筋 1 式 618,748

　Ⅳ-5. コンクリート 1 式 1,135,970

　Ⅳ-6. 型枠 1 式 773,689

　Ⅳ-7. 鉄骨 1 式 2,853,354

　Ⅳ-8. 防水 1 式 529,772

　Ⅳ-9. 屋根及びとい 1 式 69,912

　Ⅳ-10. 金属 1 式 2,161,493

　Ⅳ-11. 左官 1 式 95,182

　Ⅳ-12. 建具 1 式 280,940

　Ⅳ-13. 内外装 1 式 1,137,068

　Ⅳ-14. 発生材処理 1 式 190,780

計 12,049,989

　Ⅴ　エントランスステージ

　Ⅴ-1. 直接仮設 1 式 1,877,120

　Ⅴ-2. 土工 1 式 190,894
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　Ⅴ-3. 地業 1 式 1,218,680

　Ⅴ-4. 鉄筋 1 式 311,200

　Ⅴ-5. コンクリート 1 式 510,770

　Ⅴ-6. 型枠 1 式 336,082

　Ⅴ-7. 鉄骨 1 式 5,213,645

　Ⅴ-8. 防水 1 式 1,650,724

　Ⅴ-9. 屋根及びとい 1 式 3,063,200

　Ⅴ-10. 金属 1 式 8,561,507

　Ⅴ-11. 内外装 1 式 2,110,200

　Ⅴ-12. 発生材処理 1 式 260,630

計 25,304,652

　Ⅵ　屋外（一般教養棟）

　Ⅵ-1. 囲障 1 式 422,400

　Ⅵ-2. 構内舗装 1 式 5,846,452

　Ⅵ-3. 屋外排水 1 式 555,779

　Ⅵ-4. その他 1 式 6,802,600

　Ⅵ-5. 撤去 1 式 746,685

　Ⅵ-6. 発生材処理 1 式 148,250

計 14,522,166

　Ⅶ　屋外（体育館・その他）

　Ⅶ-1. 構内舗装 1 式 857,930

　Ⅶ-2. 植栽・その他 1 式 8,079,072

　Ⅶ-3. 撤去 1 式 631,720

　Ⅶ-4. 発生材処理 1 式 41,400

計 9,610,122

　Ⅷ　福利棟

　Ⅷ-1. 直接仮設 1 式 31,510

　Ⅷ-2. 建具改修 1 式 2,557,667

　Ⅷ-3. 内装改修 1 式 219,170

　Ⅷ-4. 発生材処理 1 式 ▲ 5,960

計 2,802,387

（A）直接工事費　計 243,216,481

（B）共通費

　Ⅰ　共通仮設費 1 式 8,631,000

　Ⅱ　現場管理費 1 式 14,617,000

　Ⅲ　一般管理費等 1 式 31,435,519

計 54,683,519

合計 297,900,000


