
滋賀医科大学（医病）機能強化棟等新営その他工事

滋賀医科大学小会議室（管理棟３階）

令和４年４月２０日（水）１０時００分

施設課長　　中川　まき

会計課（中田決算係員）、施設課（中村施設課長補佐、稲垣施設企画係主任、今井施設企画係員）

単位：円（消費税抜き）

※加算点は、入札前の点数である。

100.0000 19.0000 ―
株式会社淺沼組 辞退 ×

―
―

株式会社鴻池組 辞退 × ―

25.0000

2,945,000,000
100.0000 34.0000

―

株式会社熊谷組

競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値

評価値≧

―

―

―
辞退

100.0000

(Ｂ) 基 準評価
値

予定価格
以下可否

評 価 値標準点+加算点(Ａ)

× ― ―

摘要

： 落 札 率

入札調書（総合評価落札方式：標準型・施工体制確認型）

標準点 加算点

２ 2,287,800,000

１

円

業 者 名

予 定 価 格

：

１ ０ ０ / 予 定 価 格 * １ 億

第２回入札価格 総合

執 行 者

順位A/B*１億

円

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き競 争 執 行 の 場 所

競争入札に付する事項 ：

５

3.9339

2,542,000,000

入 札 価 格 / 予 定 価 格 *100 ―

立 会 者 ：

４

３

消 費 税 抜 き

大鉄工業株式会社 2,599,000,000 ×
―

― ― 不落随契協議
100.0000 15.0000 ―

第１回入札価格 予定価格
以下可否(Ｂ)

3,612,000,000 ×

施工体制評価
点

×

2,980,000,000 ×

2,615,000,000 ×

―

―


