

滋賀医科大学（医病）機能強化棟等新営その他工事

項目	予定価格
直接工事費	
Ⅰ 機能強化棟Ⅰ工区	
1-1.直接仮設	44,872,530
1-2.土工	15,143,865
1-3.地業	42,884,790
1-4.鉄筋	47,816,960
1-5.コンクリート	75,392,220
1-6.型枠	42,095,268
1-7.鉄骨	178,085,078
1-8.既製コンクリート	15,837,347
1-9.防水	22,102,916
1-10.屋根及びとい	515,012
1-11.金属	17,976,838
1-12.左官	9,244,574
1-13.建具	29,552,576
1-14.塗装	77,180
1-15.内外装	222,450
1-16.ユニット及びその他	200,530
1-17.発生材処理	14,627,250
小計	556,647,384
2-1.鉄筋	12,573,400
2-2.コンクリート	22,352,080
2-3.型枠	4,105,040
小計	39,030,520
3-1.鉄筋	630,780
3-2.コンクリート	3,029,860
3-3.型枠	594,115
3-4.既製コンクリート	218,092
3-5.防水	67,732
3-6.タイル	224,280
3-7.木工	130,592
3-8.金属	24,712,913
3-9.左官	4,002,661

3-10.建具	16,788,844
3-11.塗装	306,974
3-12.内外装	51,882,009
3-13.ユニット及びその他	23,417,336
3-14.シールド	105,600,480
3-15.昇降機設備	17,395,500
小計	249,002,168
4-1.防水	6,150
4-2.タイル	112,140
4-3.金属	7,482,021
4-4.左官	1,132,892
4-5.建具	4,670,442
4-6.塗装	55,664
4-7.内外装	13,882,981
4-8.ユニット及びその他	8,048,409
小計	35,390,699
計	880,070,771
Ⅱ 機能強化棟Ⅱ工区	
1-1.直接仮設	50,678,630
1-2.土工	16,090,300
1-3.地業	37,610,988
1-4.鉄筋	58,866,312
1-5.コンクリート	89,011,320
1-6.型枠	50,458,723
1-7.鉄骨	201,617,881
1-8.既製コンクリート	15,099,543
1-9.防水	26,252,617
1-10.屋根及びとい	4,185,408
1-11.金属	24,931,992
1-12.左官	10,394,080
1-13.建具	50,166,970
1-14.塗装	18,190
1-15.内外装	287,820
1-16.ユニット及びその他	151,150
1-17.撤去	436,800
1-18.発生材処理	19,503,600

小計	655,762,324
2-1.鉄筋	3,049,520
2-2.コンクリート	3,988,850
2-3.型枠	1,733,368
小計	8,771,738
3-1.鉄筋	386,670
3-2.コンクリート	1,433,899
3-3.型枠	193,621
3-4.既製コンクリート	196,952
3-5.防水	127,088
3-6.タイル	62,300
3-7.木工	515,830
3-8.屋根及びとい	1,639,365
3-9.金属	52,459,128
3-10.左官	7,881,288
3-11.建具	56,338,941
3-12.塗装	953,518
3-13.内外装	94,578,657
3-14.ユニット及びその他	25,908,999
3-15.シールド・医療家具	40,951,710
3-16.昇降機設備	19,731,000
小計	303,358,966
4-1.型枠	3,528
4-2.金属	8,561,406
4-3.左官	874,592
4-4.建具	2,776,319
4-5.塗装	24,644
4-6.内外装	13,292,254
4-7.ユニット及びその他	13,322,090
小計	38,854,833
計	1,006,747,861
Ⅲ 渡り廊下 1	
1-1.直接仮設	393,310
1-2.土工	167,780

1-3.地業	1,858,070
1-4.鉄筋	411,300
1-5.コンクリート	813,270
1-6.型枠	427,537
1-7.鉄骨	1,283,595
1-8.既製コンクリート	836,798
1-9.防水	454,860
1-10.屋根及びとい	59,740
1-11.金属	3,786,583
1-12.左官	207,573
1-13.建具	2,991,900
1-14.内外装	284,198
1-15.発生材処理	37,230
計	14,013,744
IV 渡り廊下 2	
1-1.直接仮設	1,389,000
1-2.土工	297,066
1-3.地業	1,883,220
1-4.鉄筋	415,440
1-5.コンクリート	975,540
1-6.型枠	291,346
1-7.鉄骨	9,629,143
1-8.防水	10,866
1-9.屋根	89,300
1-10.金属	3,063,648
1-11.左官	38,166
1-12.塗装	46,070
1-13.内外装	62,685
1-14.撤去	11,168
1-15.発生材処理	180,415
計	18,383,073
V 新手術棟	
1-1.直接仮設	2,170,050
1-2.防水改修	110,012
1-3.外壁改修	5,660

1-4.建具改修	1,101,971
1-5.内装改修	2,252,443
1-6.躯体改修	161,145
1-7.昇降機設備	16,380,000
1-8.発生材処理	126,740
計	22,308,021
VI A B 棟	
1-1.直接仮設	4,411,020
1-2.防水改修	1,067,648
1-3.外壁改修	854,975
1-4.建具改修	341,412
1-5.内装改修	483,030
1-6.塗装改修	3,000
1-7.躯体改修	851,772
1-8.昇降機設備	16,360,000
1-9.発生材処理	43,823
計	24,416,680
VII 高エネルギー治療棟とりこわし	
1-1.直接仮設	2,638,680
1-2.とりこわし	13,275,640
1-3.発生材処理	7,463,200
計	23,377,520
VIII 外構Ⅰ工区	
1-1.囲障	1,045,256
1-2.構内舗装	5,883,615
1-3.屋外排水	10,889,427
1-4.植栽	735,240
1-5.ガスメーター屋根	1,120,782
1-6.その他	5,950,274
1-7.撤去	2,626,024
1-8.発生材処理	2,954,470
計	31,205,088

IX 外構Ⅱ工区	
1-1.囲障	3,197,385
1-2.構内舗装	6,465,551
1-3.屋外排水	8,474,196
1-4.植栽	102,430
1-5.その他	2,005,235
1-6.撤去	1,489,169
1-7.発生材処理	1,694,420
計	23,428,386
共通費	
共通仮設費	104,550,000
現場管理費	187,685,000
一般管理費等	205,813,856
計	498,048,856
総計	2,542,000,000

最低基準価格（税抜）
2,287,800,000