
項目 予定価格

直接工事費

Ⅰ 機能強化棟Ⅰ工区（１）

１．空気調和設備 265,780,280

２．換気設備 16,137,750

３．排煙設備 3,735,960

４．自動制御設備 108,473,820

５．動力設備 38,827,480

６．衛生器具設備 11,423,730

７．給水設備 7,999,810

８．排水設備 11,823,140

９．給湯設備 12,692,810

10．消火設備 69,745,600

11．都市ガス設備 10,150,000

12．医療ガス設備 21,975,000

計 578,765,380

Ⅱ 機能強化棟Ⅰ工区（２）

１．空気調和設備 26,515,870

２．換気設備 2,260,830

３．排煙設備 2,241,840

４．自動制御設備 3,727,440

５．動力設備 226,210

６．衛生器具設備 4,156,780

７．給水設備 1,627,870

８．排水設備 2,863,050

９．給湯設備 280,680

10．消火設備 6,435,000

11．都市ガス設備 3,610,000

計 53,945,570

Ⅲ 機能強化棟Ⅱ工区（１）

１．空気調和設備 111,958,710

２．換気設備 23,501,370

３．排煙設備 4,062,150

４．自動制御設備 7,200,000

５．動力設備 51,383,330

滋賀医科大学（医病）機能強化棟等新営機械設備その他工事



６．衛生器具設備 18,984,140

７．給水設備 11,679,240

８．排水設備 23,507,470

９．給湯設備 8,442,220

10．消火設備 61,675,400

11．医療ガス設備 10,122,000

計 332,516,030

Ⅳ 機能強化棟Ⅱ工区（２）

１．空気調和設備 41,454,300

２．換気設備 5,237,420

３．排煙設備 4,745,870

４．自動制御設備 3,886,380

５．動力設備 148,310

６．給水設備 774,150

７．排水設備 2,406,150

８．給湯設備 401,680

９．消火設備 6,117,000

10．都市ガス設備 1,940,000

計 67,111,260

Ⅴ 新手術棟

１．空気調和設備 201,620

２．換気設備 179,390

３．自動制御設備 1,201,990

４．消火設備 1,062,300

５．医療ガス設備 1,758,000

６．撤去工事 690,550

計 5,093,850

Ⅵ ＡＢ病棟

１．空気調和設備 8,617,180

２．換気設備 3,370,310

３．自動制御設備 6,466,200

４．動力設備 6,396,040

５．給水設備 33,250

６．撤去工事 1,290,980

計 26,173,960



Ⅶ 高エネルギー治療施設

１．撤去工事 4,981,610

計 4,981,610

Ⅷ 屋外Ⅰ工区（１）

１．自動制御設備 1,720,000

２．動力設備 1,170,500

３．給水設備 11,219,000

４．排水設備 67,054,590

５．消火設備 84,800,000

６．都市ガス設備 30,300,000

７．撤去工事 15,104,870

計 211,368,960

Ⅸ 屋外Ⅰ工区（２）

１．都市ガス設備 2,190,000

計 2,190,000

Ⅹ 屋外Ⅱ工区

１．排水設備 16,944,960

２．撤去工事 3,472,850

計 20,417,810

共通費

Ⅰ共通仮設費 34,146,000

Ⅱ現場管理費 95,183,000

Ⅲ一般管理費等 122,406,570

計 251,735,570

総計 1,554,300,000

最低基準価格（税抜）

1,398,870,000


