

入札調書（総合評価落札方式：簡易型）

- 1 競争入札に付する事項：滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（無停電電源設備等）改修電気設備工事
 2 競争執行の場所：滋賀医科大学マルチメディアセンター会議室赤（マルチメディアセンター2階）
 3 競争執行の日時：令和4年8月2日（火） 14時00分
 4 執行者：施設課長 中川 まき
 5 立会者：会計課（正井課長補佐）、施設課（中川施設企画係長、稲垣施設企画係主任、今井施設企画係員）

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 予 定 価 格 | 消 費 税 抜 き | 159,100,000 円 |
| 最 低 基 準 価 格 | 消 費 税 抜 き | 146,372,000 円 |
| 基 準 評 価 値 | 100/予定価格*1億 | 62.854 |
| 落 札 率 | 入札価格/予定価格*100 | 94.280 |

単位：円（消費税抜き）

| 業 者 名 | 標準点+加算点(A) | | 第1回入札価格 (B) | 予定価格 以下可否 | 評 価 値 A/B*1億 | 評 価 値 ≥ 基準評価値 | 総合 順位 | 摘要 |
|----------|------------|---------|----------------|--------------|-----------------|------------------|----------|----|
| | 標準点 | 加算点 | | | | | | |
| 住友電設株式会社 | 128.0000 | | 150,000,000 | ○ | 85.33 | ○ | 1 | |
| | 100.0000 | 28.0000 | | | | | | |

滋賀医科大学(医病) ライフライン再生（無停電電源設備等）改修電気設備工事

| 項目 | 工事価格 |
|----------------|-------------|
| 直接工事費 | |
| I 医学部附属病院（D病棟） | 130,203,500 |
| 小計 | 130,203,500 |
| | |
| | |
| 共通費 | |
| I 共通仮設費 | 2,650,000 |
| II 現場管理費 | 9,337,000 |
| III 一般管理費等 | 16,909,500 |
| 小計 | 28,896,500 |
| | |
| 総計 | 159,100,000 |

| |
|-------------|
| 最低基準価格 |
| 146,372,000 |

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 滋賀医科大学(医病)ライフライン再生(無停電電源設備等)改修電気設備工事

2 総合評価落札方式(簡易型)

| 業 者 名 | 評価項目(加算点) | | | | | | | | | | | 評価点計 |
|----------|------------|--------------|-----------|------|------------|------|----------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----|------|
| | ①企業の技術力 | | | | | | ②企業の信頼性・社会性 | | | | | |
| | 施工計画(簡易型) | | 企業の施工能力 | | 配置予定技術者の能力 | | 法令遵守(コンプライアンス) | 品質マネジメント及び環境マネジメント | 地域精通度 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | | |
| | 施工上配慮すべき事項 | 安全管理に留意すべき事項 | 同種工事の施工実績 | 工事成績 | 同種工事の施工経験 | 工事成績 | 事故及び不誠実な行為 | ISO9000・ISO14000シリーズの取組状況 | 地理的条件(緊急時の施工体制) | ワーク・ライフ・バランス等の推進 | | |
| 標準点 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 134 | |
| 住友電設株式会社 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 128 | |