
滋賀医科大学（瀬田月輪）本部管理棟屋上防水改修工事

滋賀医科大学小会議室（管理棟３階）

令和４年９月２１日（水）１３時３０分

施設課長　中川　まき

単位：円（消費税抜き）

    
ゆうあい建設株式会社

110.0000
20,370,000 × 540.00

100.0000

総合
標準点 基準評価値

予定価格
以下可否

評 価 値
順位加算点 (Ｂ) A/B*１億

72.078

３

５ 立 会 者 ：

業 者 名
標準点+加算点(Ａ) 第１回入札価格

会計課（南決算係主任）、施設課（中川施設企画係長、稲垣施設企画係主任、今井施設企画係員）

評 価 値 ≧

４ 執 行 者 ： 落 札 率

競 争 執 行 の 場 所２ 最 低 基 準 価 格

競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値 １００/予定価格*１億 927.643

9,834,913：

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格 消 費 税 抜 き 10,780,000 円

円

109.0000
10,500,000 〇 1,038.09 〇

消 費 税 抜 き

入札価格/予定価格*100

100.0000 9.0000

有限会社光商店
112.0000

9,480,000 〇 1,181.43 〇

日動工業株式会社

100.0000 12.0000

株式会社松田綜合建設

八田建設株式会社
109.0000

17,200,000 × 633.72 ×

株式会社宇野工務店
113.0000

12,520,000 × 902.55

100.0000 9.0000

中外商工株式会社
111.0000

10,970,000

〇 11,467.18

100.0000 13.0000
×

〇

稲葉工業株式会社

摘 要

入札書不着

株式会社興亜
114.0000

7,770,000

予定価格超過

100.0000

100.0000 8.0000

1,011.85 〇
11.0000

×

10.0000
×

株式会社ベルテック
108.0000

7,450,000 〇 1,449.66 〇

橋本建設株式会社

予定価格超過

辞　退

予定価格超過

予定価格超過

株式会社奥村工務店
参加資格無し

（電子入札ｼｽﾃﾑでの参
加表明がなかったた

低入札調査
100.0000 14.0000

参加資格無し
（参加資格要件を満た

さなかったため）



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　　滋賀医科大学（瀬田月輪）本部管理棟屋上防水改修工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

③ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ等
の推進に関する指標

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

地域精通度

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不
誠実な行為

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

標準点 3 5 3 10 0 3 1 125

中外商工（株） 100 3 2 3 0 0 3 0 111

日動工業(株) 100 3 0 3 1 0 2 0 109

（株）宇野工務店 100 3 4 3 0 0 3 0 113

ゆうあい建設（株） 100 3 0 3 0 0 3 1 110

八田建設(株) 100 3 0 3 0 0 3 0 109

（株）興亜 100 3 2 3 3 0 3 0 114

（株）ベルテック 100 3 2 3 0 0 0 0 108

(有)光商店 100 3 2 3 2 0 2 0 112

（株）松田綜合建設 辞　退

橋本建設（株） 入札書不着

（株）奥村工務店 参加資格無し

稲葉工業(株) 参加資格無し

業　者　名

評価項目（加算点）

評価点計

①企業の技術力

企業の施工能力 配置予定技術者の能力

②企業の信頼性・社会性

ワーク・ライフ・バランス
等の推進



滋賀医科大学（瀬田月輪）本部管理棟屋上防水改修工事

項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ.本部管理棟

1.直接仮設 270,800

2.防水改修 6,699,400

3.発生材処理 425,960

小計 7,396,160

直接工事費 7,396,160

共通費

Ⅰ　共通仮設費 417,000

Ⅱ　現場管理費 1,453,000

Ⅲ　一般管理費等 1,513,840

小計 3,383,840

総計 10,780,000

最低基準価格

9,834,913


