
滋賀医科大学医学部附属病院ＣＤ病棟電灯設備改修工事

滋賀医科大学本部管理棟３階 小会議室

令和５年９月１日（金）　１０時３０分

施設課長補佐　中村　成次

単位：円（消費税抜き）

辞退有限会社荒木テクニカル

辞退

辞退

不二電設工業株式会社

株式会社ニシデン

入札書
不着

北陸電気工事株式会社
110.0000

7,500,000 1,466.66 〇 ２

株式会社フレックス

100.0000 10.0000
〇

円

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 8,762,271

順位

入札価格/予定価格*100

1,040.907

：

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格 消 費 税 抜 き 9,607,000

： 落 札 率

競 争 執 行 の 場 所２ 円

３ 競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値 １００/予定価格*１億

40.252

評 価 値

５ 立 会 者 ：

業 者 名
標準点+加算点(Ａ) 第１回入札価格

４ 執 行 者

〇

評 価 値 ≧ 総合
摘要

標準点 加算点 (Ｂ) A/B*１億 基準評価値
予定価格
以下可否

１
低入札
調査100.0000 19.0000

会計課（船越決算係長）、施設課（中川施設企画係長、八尾施設企画係主任）

大晶電気株式会社
119.0000

3,867,000 〇 3,077.32



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　滋賀医科大学医学部附属病院ＣＤ病棟電灯設備改修工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

地域精通度

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞ
ﾗﾝｽ等の推
進に関する

指標

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不
誠実な行為

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

標準点 3 5 3 10 0 3 1 125

大晶電気株式会社 100 3 0 3 9 0 3 1 119

北陸電気工事株式会社 100 3 3 3 0 0 0 1 110

株式会社フレックス
入札書
不着

株式会社ニシデン 辞退

不二電設工業株式会社 辞退

有限会社荒木テクニカル 辞退

業　者　名

評価項目(加算点）

評価点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

企業の施工能力 配置予定技術者の能力



項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ. CD病棟 6,481,900

小計 6,481,900

共通費

Ⅰ　共通仮設費 214,680

Ⅱ　現場管理費 1,581,383

Ⅲ　一般管理費等 1,329,037

小計 3,125,100

総計 9,607,000

最低基準価格

8,762,271

滋賀医科大学医学部附属病院ＣＤ病棟電灯設備改修工事


