
滋賀医科大学（瀬田月輪）動物実験施設（Ⅱ期）改修機械設備工事

滋賀医科大学小会議室（本部管理棟３階）

令和５年９月６日（水）　１０時３０分

施設課長　中川　まき

単位：円（消費税抜き）

辞退

270,000,000 ×

株式会社鈴木メンテナンス

100.0000 17.0000 -

100.0000 16.0000 -

川瀬産商株式会社 276,400,000 ×
117.0000

株式会社藤尾設備工業所 285,200,000 ×
116.0000 不落随

契協議

標準点 加算点
施工体制評

価点

業 者 名
第１回入札価格

予定価格
以下可否

標準点+加算点(Ａ)

摘要

落 札 率 入札価格/予定価格*100 -

５ 立 会 者 ： 会計課（南決算係主任）、施設課（中村施設課長補佐、八尾施設企画係主任）

２ 競 争 執 行 の 場 所 ：

４ 執 行 者 ：

３ 競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値 １００/予定価格*１億 44.543

入札調書（総合評価落札方式：簡易型・施工体制確認型）

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格 消 費 税 抜 き 224,500,000 円

第２回入札価格
予定価格
以下可否(Ｂ)

254,300,000 ×

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 206,540,000 円



滋賀医科大学（瀬田月輪）動物実験施設（Ⅱ期）改修機械設備工事

滋賀医科大学小会議室（本部管理棟３階）

令和５年９月１２日（火）　１０時３０分

施設課長　中川　まき

単位：円（消費税抜き）

予定価格
以下可否

〇224,800,000

第４回見積価格

224,700,000

第５回見積価格

224,600,000235,000,000

第２回見積価格

225,000,000 224,500,000

第３回見積価格第１回見積価格

株式会社藤尾設備工業所

競 争 執 行 の 場 所

４ 執 行 者 ：

業 者 名

２

５ 立 会 者 ： 会計課（中野決算係主任）、施設課（中村施設課長補佐、中川施設企画係長、八尾施設企画係主任）

３ 競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値

： 最低基準価格 消 費 税 抜 き 206,540,000

不落随意契約見積合わせ　結果一覧

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格

100.000

44.543

落 札 率

第６回見積価格

円

消 費 税 抜 き 224,500,000 円

入札価格/予定価格*100

１００/予定価格*１億



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　　滋賀医科大学（瀬田月輪）動物実験施設（Ⅱ期）改修機械設備工事

２　総合評価落札方式（簡易型＋施工体制確認型）

配置予定技
術者の能力

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

品質及び環
境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

地域精通度

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･
ﾊﾞﾗﾝｽ等の
推進に関す

る指標

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

施工上
配慮すべき

事項

安全管理に
留意すべき

事項

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

事故及び不
誠実な行為

ISO9000・
ISO14000ｼ
ﾘｰｽﾞの取組

状況

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

標準点 8 8 2 6 2 0 2 2 2 15 15 162

川瀬産商株式会社 100 2 5 2 3 2 0 2 1 0 - - 117

株式会社
藤尾設備工業所

100 5 2 2 3 2 0 0 2 0 - - 116

株式会社
鈴木メンテナンス

100 辞退

業　者　名

評価項目（加算点）

評価点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

施工計画（簡易型） 企業の施工能力

評価項目
（施工体制評価点）

企業の施工体制



項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ　動物実験施設（Ⅱ期） 183,311,120

Ⅱ　屋外 1,215,650

小計 184,526,770

共通費

Ⅰ　共通仮設費 4,703,105

Ⅱ　現場管理費 12,781,645

Ⅲ　一般管理費等 22,488,480

小計 39,973,230

総計 224,500,000

最低基準価格

206,540,000

滋賀医科大学（瀬田月輪）動物実験施設（Ⅱ期）改修機械設備工事


