
滋賀医科大学開学５０周年記念事業中庭他改修工事

滋賀医科大学マルチメディアセンター会議室緑（マルチメディアセンター２階）

令和５年１１月２８日（火）　１４時００分

施設課長　中川　まき

単位：円（消費税抜き）

100.0000 28.0000 -
株式会社ヤマタケ創建 265,000,000 ×

128.0000 不落随
契協議

標準点 加算点
施工体制評

価点

業 者 名
第１回入札価格

予定価格
以下可否

標準点+加算点(Ａ)
摘要

落 札 率 入札価格/予定価格*100 -

５ 立 会 者 ： 会計課（船越決算係長）、施設課（中村施設課長補佐、中川施設企画係長、小澤施設企画係主任）

２ 競 争 執 行 の 場 所 ：

４ 執 行 者 ：

３ 競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値 １００/予定価格*１億 41.580

入札調書（総合評価落札方式：簡易型・施工体制確認型）

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格 消 費 税 抜 き 240,500,000 円

第２回入札価格
予定価格
以下可否

(Ｂ)

258,000,000 ×

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 221,260,000 円



滋賀医科大学開学５０周年記念事業中庭他改修工事

滋賀医科大学中会議室（本部管理棟２階）

令和５年１２月６日（水）　９時３０分

施設課長　中川　まき

単位：円（消費税抜き）

99.792

41.580

落 札 率

円

消 費 税 抜 き 240,500,000 円

入札価格/予定価格*100

１００/予定価格*１億

： 最低基準価格 消 費 税 抜 き 221,260,000

不落随意契約見積合わせ　結果一覧

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格

会計課（船越決算係長）、施設課（中村施設課長補佐、中川施設企画係長、小澤施設企画係主任）

３ 競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値

株式会社ヤマタケ創建

競 争 執 行 の 場 所

４ 執 行 者 ：

業 者 名

２

５ 立 会 者 ：

第３回見積価格第１回見積価格 予定価格
以下可否

〇241,000,000

第４回見積価格

240,000,000243,000,000

第２回見積価格

242,000,000



項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ　福利棟 29,219,050

Ⅱ　テラス 25,195,957

Ⅲ　屋外 134,892,961

小計 189,307,968

共通費

Ⅰ　共通仮設費 7,226,732

Ⅱ　現場管理費 18,027,754

Ⅲ　一般管理費等 25,937,546

小計 51,192,032

総計 240,500,000

最低基準価格

221,260,000

滋賀医科大学開学50周年記念事業中庭他改修工事



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　　滋賀医科大学開学５０周年記念事業中庭他改修工事

２　総合評価落札方式（簡易型＋施工体制確認型）

配置予定技
術者の能力

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

品質及び環
境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

地域精通度

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･
ﾊﾞﾗﾝｽ等の
推進に関す

る指標

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

施工上
配慮すべき

事項

安全管理に
留意すべき

事項

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

事故及び不
誠実な行為

ISO9000・
ISO14000ｼ
ﾘｰｽﾞの取組

状況

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

標準点 8 8 2 6 2 0 2 2 2 15 15 162

株式会社ヤマタケ創建 100 8 8 2 2 2 0 2 2 2 - - 128

業　者　名

評価項目（加算点）

評価点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

施工計画（簡易型） 企業の施工能力

評価項目
（施工体制評価点）

企業の施工体制


