
滋賀医科大学死亡時画像診断システム等施設新営その他電気設備工事

滋賀医科大学 マルチメディアセンター 会議室緑

令和６年２月１９日（月）　１０時３０分

施設課長補佐　中村　成次

単位：円（消費税抜き）

2
100.0000 11.0000

会計課（中野決算係主任）、施設課（中川施設企画係長、小澤施設企画係主任）

熊谷電工株式会社
111.0000

18,000,000 × 693.75 〇

評 価 値 ≧ 総合
摘要

標準点 加算点 (Ｂ) A/B*１億 基 準 評 価
値

予定価格
以下可否

98.480

評 価 値

５ 立 会 者 ：

業 者 名
標準点+加算点(Ａ) 第１回入札価格

４ 執 行 者 ： 落 札 率

競 争 執 行 の 場 所２ 円

３ 競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値 １００/予定価格*１億 607.902

：

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格 消 費 税 抜 き 16,450,000

100.0000 19.0000
×

円

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 15,046,914

順位

入札価格/予定価格*100

大晶電気株式会社 辞退

不二電設工業株式会社
119.0000

21,500,000 734.56 〇 1

第２回入札価格 予 定 価 格
以 下 可 否(Ｂ)

16,000,000 〇

16,200,000 〇



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　滋賀医科大学死亡時画像診断システム等施設新営その他電気設備工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

地域精通度

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･
ﾊﾞﾗﾝｽ等の
推進に関す

る指標

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不
誠実な行為

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

標準点 3 5 3 10 0 3 1 125

熊谷電工株式会社 100 3 3 3 0 0 2 0 111

不二電設工業株式会社 100 3 3 3 7 0 2 1 119

大晶電気株式会社 辞退

業　者　名

評価項目(加算点）

評価点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

企業の施工能力 配置予定技術者の能力



項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ　死亡時画像診断システム等施設 3,483,990

Ⅱ　看護学科校舎 438,600

Ⅲ　基礎実習棟 311,580

IV　総合研究棟 293,950

V　 附属病院 128,000

VI　屋外 6,783,310

小計 11,439,430

共通費

Ⅰ　共通仮設費 377,357

Ⅱ　現場管理費 2,456,984

Ⅲ　一般管理費等 2,176,229

小計 5,010,570

総計 16,450,000

最低基準価格

15,046,914

滋賀医科大学死亡時画像診断システム等施設新営その他電気設備工事


