
滋賀医科大学（医病）消火ポンプ設備改修工事

滋賀医科大学本部管理棟３階 小会議室

令和６年１月１５日（月）　１０時３０分

施設課長補佐　中村　成次

単位：円（消費税抜き）

100.0000 6.0000
滋賀工業株式会社

106.0000
14,500,000 × 731.03 ×

100.0000 24.0000

株式会社勝田商会
111.0000

10,520,000 1,055.13 〇 １

株式会社ア・ア・ン
コーポレーション

124.0000
14,000,000 × 885.71 〇

低入札
調査100.0000 11.0000

〇

円

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 11,127,996

順位

入札価格/予定価格*100

818.330

：

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格 消 費 税 抜 き 12,220,000

： 落 札 率

競 争 執 行 の 場 所２ 円

３ 競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値 １００/予定価格*１億

86.088

評 価 値

５ 立 会 者 ：

業 者 名
標準点+加算点(Ａ) 第１回入札価格

４ 執 行 者

〇

評 価 値 ≧ 総合
摘要

標準点 加算点 (Ｂ) A/B*１億 基準評価値
予定価格
以下可否

100.0000 10.0000

会計課（中野決算係主任）、施設課（中川施設企画係長、小澤施設企画係主任）

株式会社川瀬産商
110.0000

12,800,000 × 859.37



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　滋賀医科大学（医病）消火ポンプ設備改修工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

地域精通度

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･
ﾊﾞﾗﾝｽ等の
推進に関す

る指標

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不
誠実な行為

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

標準点 3 5 3 10 0 3 1 125

株式会社川瀬産商 100 3 2 3 0 0 2 0 110

株式会社勝田商会 100 3 3 3 0 0 2 0 111

株式会社ア・ア・ン
コーポレーション

100 3 4 3 10 0 3 1 124

滋賀工業株式会社 100 3 0 3 0 0 0 0 106

業　者　名

評価項目(加算点）

評価点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

企業の施工能力 配置予定技術者の能力



項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ. ポンプ室 7,639,220

小計 7,639,220

共通費

Ⅰ　共通仮設費 378,762

Ⅱ　現場管理費 2,605,317

Ⅲ　一般管理費等 1,596,701

小計 4,580,780

総計 12,220,000

最低基準価格

11,127,996

滋賀医科大学（医病）消火ポンプ設備改修工事


