
滋賀医科大学（瀬田月輪）医学情報アントレプレナーラボ新営電気設備その他工事

滋賀医科大学本部管理棟３階 小会議室

令和６年５月２９日（水）　９時３０分

施設課長　中川　まき

単位：円（消費税抜き）

辞退

入札書
不着

辞退

不二電設工業株式会社

水田電工株式会社

×

株式会社ティークラート

100.0000

有限会社荒木テクニカル
118.0000

112,558,000 104.83

83,434,000 × 129.44
8.0000

株式会社イーダ電気工業所
108.0000

×

株式会社ノセヨ
109.0000

83,500,000 × 130.53 ×
100.0000 9.0000

100.0000 18.0000
×

円

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 69,311,292

順位

入札価格/予定価格*100

132.38

：

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格 消 費 税 抜 き 75,540,000

： 落 札 率

競 争 執 行 の 場 所２ 円

３ 競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値 １００/予定価格*１億

96.638

評 価 値

５ 立 会 者 ：

業 者 名
標準点+加算点(Ａ) 第１回入札価格

４ 執 行 者

〇

評 価 値 ≧ 総合
摘要

標準点 加算点 (Ｂ) A/B*１億 基準評価値
予定価格
以下可否

1
100.0000 12.0000

会計課（中野決算係主任）、施設課（中川施設企画係長、牛窓施設企画係員）

熊谷電工株式会社
112.0000

73,000,000 〇 153.42



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　滋賀医科大学（瀬田月輪）医学情報アントレプレナーラボ新営電気設備その他工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

地域精通度

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞ
ﾗﾝｽ等の推
進に関する

指標

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不
誠実な行為

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

標準点 3 5 3 10 0 3 1 125

熊谷電工株式会社 100 3 2 3 2 0 2 0 112

水田電工株式会社 入札書不着

不二電設工業株式会社 辞退

有限会社荒木テクニカル 100 3 1 3 8 0 3 0 118

株式会社ノセヨ 100 3 0 3 0 0 2 1 109

株式会社イーダ電気工業所 100 3 0 3 0 0 2 0 108

株式会社ティークラート 辞退

業　者　名

評価項目(加算点）

評価点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

企業の施工能力 配置予定技術者の能力



項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ　医学情報ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰﾗﾎﾞ 24,065,880

Ⅱ　渡り廊下 440,330

Ⅲ　臨床研究棟 1,502,280

Ⅳ　NCD疫学研究ｾﾝﾀｰ 374,340

Ⅴ　外来棟 1,641,890

Ⅵ　屋外 23,391,140

小計 51,415,860

共通費

Ⅰ　共通仮設費 2,431,121

Ⅱ　現場管理費 12,993,443

Ⅲ　一般管理費等 8,699,576

小計 24,124,140

総計 75,540,000

最低基準価格

69,311,292

滋賀医科大学（瀬田月輪）医学情報アントレプレナーラボ新営電気設備その他工事


