
滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（中央監視設備）改修機械設備工事

滋賀医科大学中会議室（本部管理棟２階）

令和６年５月２３日（木）　１０時００分

施設課長　中川　まき

単位：円（消費税抜き）

基 準 評 価 値 １００/予定価格*１億 41.719

評 価 値 評 価 値 ≧
摘要

落 札 率 入札価格/予定価格*100 93.367

総合

円

最低基準価格 消 費 税 抜 き 220,524,000 円

入札調書（総合評価落札方式：簡易型・施工体制確認型）

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格 消 費 税 抜 き 239,700,000

２ 競 争 執 行 の 場 所 ：

４ 執 行 者 ：

３ 競 争 執 行 の 日 時 ：

５ 立 会 者 ： 会計課（小松決算係主任）、施設課（中川施設企画係長、小澤施設企画係主任）

業 者 名
第１回入札価格

予定価格
以下可否

標準点+加算点(Ａ)
A/入札価格*１億

〇
155.0000

1

標準点 加算点
施工体制評

価点
順位基準評価値

69.258 〇

辞退株式会社鈴木メンテナンス

100.0000 25.0000 30.0000

ジョンソンコントロールズ株
式会社

223,800,000



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　　滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（中央監視設備）改修機械設備工事

２　総合評価落札方式（簡易型＋施工体制確認型）

配置予定技
術者の能力

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

品質及び環
境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

地域精通度

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･
ﾊﾞﾗﾝｽ等の
推進に関す

る指標

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

施工上
配慮すべき

事項

安全管理に
留意すべき

事項

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

事故及び不
誠実な行為

ISO9000・
ISO14000ｼ
ﾘｰｽﾞの取組

状況

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

標準点 8 8 2 6 2 0 2 2 2 15 15 162

ジョンソンコントロー
ルズ株式会社

100 8 8 2 2 2 0 2 1 0 15 15 155

株式会社
鈴木メンテナンス

辞退

業　者　名

評価項目（加算点）

評価点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

施工計画（簡易型） 企業の施工能力

評価項目
（施工体制評価点）

企業の施工体制



項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ　中央機械棟 48,971,100

Ⅱ　附属病院　C病棟 16,138,300

Ⅲ　附属病院　D病棟 56,767,300

IV　附属病院　中央診療棟 15,613,010

V　 附属病院　外来診療棟 49,023,500

小計 186,513,210

共通費

Ⅰ　共通仮設費 6,602,419

Ⅱ　現場管理費 22,721,127

Ⅲ　一般管理費等 23,863,244

小計 53,186,790

総計 239,700,000

最低基準価格

220,524,000

滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（中央監視設備）改修機械設備工事


