
滋賀医科大学附属病院Ｃ病棟４階無菌室（Ｃ４１７等）改修工事

滋賀医科大学 小会議室

令和６年８月２０日（火）　１４時３０分

施設課長補佐　中村　成次

単位：円（消費税抜き）

(Ｂ)
予定価格
以下可否

株式会社イノウエ工務店
108.0000

12,090,000 〇
100.0000 8.0000

第１回入札価格

４ 執 行 者 ： 落 札 率

会計課（岡本決算係員）、施設課（中川施設企画係長、小澤施設企画係主任）５ 立 会 者 ：

業 者 名
標準点+加算点(Ａ)

標準点 加算点

競 争 執 行 の 場 所２ 円

３ 競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値 １００/予定価格*１億 798.722

：

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格 消 費 税 抜 き 12,520,000 円

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 11,387,830

入札価格/予定価格*100 96.565

×
100.0000 14.0000

100.0000 10.0000
×株式会社巴建設

110.0000
13,000,000

株式会社施設工営
114.0000

13,350,000

株式会社松田綜合建設
113.0000

16,380,000 ×
100.0000 13.0000

株式会社ケイハン
106.0000

21,740,000 ×
100.0000 6.0000

893.30 〇 1

846.15 〇

評 価 値 評 価 値 ≧ 総合
摘要

A/B*１億 基準評価値 順位

487.58 ×

853.93 〇

689.86 ×



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　滋賀医科大学附属病院Ｃ病棟４階無菌室（Ｃ４１７等）改修工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

地域精通度

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･
ﾊﾞﾗﾝｽ等の
推進に関す

る指標

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不
誠実な行為

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

標準点 3 5 3 10 0 3 1 125

株式会社イノウエ工務店 100 3 0 3 0 0 2 0 108

株式会社巴建設 100 3 0 3 0 0 3 1 110

株式会社施設工営 100 3 2 3 4 0 2 0 114

株式会社松田綜合建設 100 3 1 3 3 0 3 0 113

株式会社ケイハン 100 3 0 3 0 0 0 0 106

業　者　名

評価項目(加算点）

評価点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

企業の施工能力 配置予定技術者の能力



項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ　Ｄ病棟 7,975,966

小計 7,975,966

共通費

Ⅰ　共通仮設費 542,795

Ⅱ　現場管理費 2,261,896

Ⅲ　一般管理費等 1,739,343

小計 4,544,034

総計 12,520,000

最低基準価格

11,387,830

滋賀医科大学附属病院Ｃ病棟４階無菌室（Ｃ４１７等）改修工事


