
滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（冷温水機）工事

滋賀医科大学本部管理棟３階 小会議室

令和６年９月６日（金）　９時３０分

施設課長　中川　まき

単位：円（消費税抜き）

1
低入札
調査100.0000 11.0000

会計課（北村決算係主任）、施設課（中川施設企画係長、牛窓施設企画係員）

株式会社伊藤設備工業所
111.0000

157,430,000 〇 70.50 〇

評 価 値 ≧ 総合
摘要

標準点 加算点 (Ｂ) A/B*１億 基準評価値
予定価格
以下可否

91.000

評 価 値

５ 立 会 者 ：

業 者 名
標準点+加算点(Ａ) 第１回入札価格

４ 執 行 者 ： 落 札 率

競 争 執 行 の 場 所２ 円

３ 競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値 １００/予定価格*１億 57.803

：

入札調書（総合評価落札方式：簡易型）

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格 消 費 税 抜 き 173,000,000

100.0000 5.0000
×

円

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 159,160,000

順位

入札価格/予定価格*100

株式会社テクノ菱和
128.0000

230,000,000 × 55.65 ×
100.0000 28.0000

株式会社勝田商会
105.0000

240,000,000 43.75 ×

100.0000 21.0000
三和管工株式会社

121.0000
205,500,000 × 58.88 〇

100.0000 15.0000
柳生設備株式会社

115.0000
195,000,000 × 58.97 〇



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　　滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（冷温水機）工事

２　総合評価落札方式（簡易型）

配置予定技
術者の能力

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

品質及び環
境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

地域精通度

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･
ﾊﾞﾗﾝｽ等の
推進に関す

る指標

工程管理に
係わる技術
的所見

施工上
配慮すべき

事項

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

事故及び不
誠実な行為

ISO9000・
ISO14000ｼ
ﾘｰｽﾞの取組

状況

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

標準点 8 8 2 6 2 0 2 2 2 132

株式会社伊藤設備工業所 100 2 0 2 3 2 0 0 2 0 111

柳生設備株式会社 100 2 5 2 2 2 0 1 1 0 115

三和管工株式会社 100 8 5 2 0 2 0 0 2 2 121

株式会社テクノ菱和 100 8 8 2 4 2 0 2 2 0 128

株式会社勝田商会 100 0 0 2 0 2 0 0 1 0 105

業　者　名

評価項目（加算点）

評価点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

施工計画（簡易型） 企業の施工能力



項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ　中央機械棟 137,235,980

小計 137,235,980

共通費

Ⅰ　共通仮設費 4,367,268

Ⅱ　現場管理費 13,630,840

Ⅲ　一般管理費等 17,765,912

小計 35,764,020

総計 173,000,000

最低基準価格

159,160,000

滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（冷温水機）工事


