

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

- 1 競争入札に付する事項：滋賀医科大学（瀬田月輪）動物生命科学研究センター等防水改修工事
- 2 競争執行の場所：滋賀医科大学本部管理棟3階 小会議室
- 3 競争執行の日時：令和6年9月2日（月） 9時30分
- 4 執行者：施設課長 中川 まき
- 5 立会者：会計課（岡本決算係員）、施設課（中川施設企画係長、牛窓施設企画係員）

予 定 価 格	消 費 税 抜 き	17,400,000 円
最 低 基 準 価 格	消 費 税 抜 き	16,008,000 円
基 準 評 価 値	100/予定価格*1億	574.712
落 札 率	入札価格/予定価格*100	87.356

単位：円（消費税抜き）

業 者 名	標準点+加算点(A)		第1回入札価格 (B)	予定価格 以下可否	評 価 値 A/B*1億	評 価 値 ≥ 基準評価値	総合 順位	摘要
	標準点	加算点						
株式会社浦田建装	109.0000							入札書 不着
	100.0000	9.0000						
株式会社興亜	113.0000		15,200,000	○	743.42	○	1	低入札 調査
	100.0000	13.0000						
中外商工株式会社	109.0000		16,300,000	○	668.71	○		
	100.0000	9.0000						
株式会社昇建	115.0000		17,400,000	○	660.91	○		
	100.0000	15.0000						
協伸工業株式会社	108.0000		16,400,000	○	658.53	○		
	100.0000	8.0000						
有限会社技建	111.0000		17,490,000	×	634.64	○		
	100.0000	11.0000						
株式会社マトバ	115.0000		18,960,000	×	606.54	○		
	100.0000	15.0000						
株式会社カンボー	111.0000		18,311,000	×	606.19	○		
	100.0000	11.0000						
株式会社松田総合建設	113.0000		25,250,000	×	447.52	×		
	100.0000	13.0000						

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 滋賀医科大学(瀬田月輪)動物生命科学研究センター等防水改修工事

2 総合評価落札方式(実績評価型)

業 者 名	評価項目(加算点)								評価点計
	①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性				
	企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守(コンプライアンス)	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標		
	同種工事の施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	工事成績	事故及び不誠実な行為	地理的条件(緊急時の施工体制)	ワーク・ライフ・バランス等の推進		
標準点	3	5	3	10	0	3	1	125	
株式会社浦田建装	100	3	1	3	0	0	2	0	109
株式会社興亜	100	3	2	3	3	0	2	0	113
中外商工株式会社	100	3	0	3	0	0	3	0	109
株式会社昇建	100	3	0	3	7	0	2	0	115
協伸工業株式会社	100	3	1	3	1	0	0	0	108
有限会社技建	100	3	2	3	0	0	3	0	111
株式会社マトバ	100	3	4	3	3	0	2	0	115
株式会社カンポー	100	3	2	3	1	0	2	0	111
株式会社松田綜合建設	100	3	1	3	3	0	3	0	113

滋賀医科大学（瀬田月輪）動物生命科学研究センター等防水改修工事

項目	工事価格
直接工事費	
I 動物生命科学研究センター	6,458,956
II NMR研究実験棟	2,258,529
III コラボレーションセンター	5,788,380
小計	14,505,865
共通費	
I 共通仮設費	554,854
II 現場管理費	2,150,000
III 一般管理費等	189,281
小計	2,894,135
総計	17,400,000

最低基準価格
16,008,000