
滋賀医科大学基礎実習棟CST整備に伴う改修機械設備工事

滋賀医科大学本部管理棟３階 小会議室

令和６年１２月６日（金）　９時３０分

施設課長補佐　中村　成次

単位：円（消費税抜き）
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株式会社ウォーターライン
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最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 8,666,101

順位

入札価格/予定価格*100

1,053.296

：

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格 消 費 税 抜 き 9,494,000

： 落 札 率

競 争 執 行 の 場 所２ 円

３ 競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値 １００/予定価格*１億

74.784

評 価 値

５ 立 会 者 ：

業 者 名
標準点+加算点(Ａ) 第１回入札価格

４ 執 行 者

〇

評 価 値 ≧ 総合
摘要

標準点 加算点 (Ｂ) A/B*１億 基準評価値
予定価格
以下可否

1
低入札
調査100.0000 20.0000

会計課（岡本決算係員）、施設課（中川施設企画係長、牛窓施設企画係員）

株式会社藤尾設備工業所
120.0000

7,100,000 〇 1,690.14



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　滋賀医科大学基礎実習棟CST整備に伴う改修機械設備工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

地域精通度

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･
ﾊﾞﾗﾝｽ等の
推進に関す

る指標

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不
誠実な行為

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

標準点 3 5 3 10 0 3 1 125

柳生設備株式会社 100 3 2 3 0 0 2 0 110

株式会社藤尾設備工業所 100 3 3 3 8 0 3 0 120

株式会社ウォーターライン 100 3 0 3 0 0 2 0 108

業　者　名

評価項目(加算点）

評価点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

企業の施工能力 配置予定技術者の能力



項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ　基礎実習棟 6,348,520

小計 6,348,520

共通費

Ⅰ　共通仮設費 271,717

Ⅱ　現場管理費 1,608,056

Ⅲ　一般管理費等 1,265,707

小計 3,145,480

総計（税抜き） 9,494,000

最低基準価格（税抜き）

8,666,101

滋賀医科大学基礎実習棟CST整備に伴う改修機械設備工事


