

入札調書（総合評価落札方式：簡易型）

- 1 競争入札に付する事項：滋賀医科大学（瀬田月輪）動物実験施設（Ⅳ期）改修その他工事
2 競争執行の場所：滋賀医科大学本部管理棟3階 小会議室
3 競争執行の日時：令和8年6月16日（火） 9時00分
4 執行者：施設課長 佐古 理沙
5 立会者：会計課（井上決算係員）、施設課（稲美施設企画係長、牛窓施設企画係主任）

予 定 価 格	消 費 税 抜 き	127,100,000 円
最 低 基 準 価 格	消 費 税 抜 き	116,810,653 円
基 準 評 価 値	100/予定価格*1億	78.678
落 札 率	入札価格/予定価格*100	73.682

単位：円（消費税抜き）

業 者 名	標準点+加算点(A)		第 1 回入札価格 (B)	予 定 価 格 以下可否	評 価 値 A/B* 1 億	評 価 値 ≥ 基準評価値	総合 順位	摘要
	標準点	加算点						
株式会社松田総合建設			-		-	-		紙入札 入札書不着
橋本建設株式会社			-		-	-		入札書不着
株式会社T・MAX			-		-	-		辞退
株式会社メッシュ			-		-	-		辞退
株式会社ヤマタケ創建			-		-	-		辞退
株式会社ケイテック			-		-	-		辞退
株式会社トーワ技研工業			-		-	-		辞退
菱和建設株式会社	109.0000		93,650,000	○	116.39	○	1	低入札調査実施 落札
	100.0000	9.0000						
株式会社三洋	112.0000		114,035,000	○	98.21	○		
	100.0000	12.0000						
株式会社伊藤組	115.0000		126,000,000	○	91.26	○		
	100.0000	15.0000						
京都建物辻正株式会社	116.0000		134,000,000	×	86.56	○		
	100.0000	16.0000						

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 滋賀医科大学(瀬田月輪)動物実験施設(Ⅳ期)改修その他工事

2 総合評価落札方式(簡易型)

業 者 名		評価項目（加算点）									評価点計
		①企業の技術力					②企業の信頼性・社会性				
		施工計画（簡易型）		企業の施工能力		配置予定技術者の能力	法令遵守（コンプライアンス）	品質及び環境マネジメント	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標	
		施工上配慮すべき事項	安全管理に留意すべき事項	同種工事の施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	事故及び不誠実な行為	ISO9000・ISO14000シリーズの取組状況	地理的条件（緊急時の施工体制）	ワーク・ライフ・バランス等の推進	
	標準点	8	8	2	6	2	0	2	2	2	132
株式会社松田総合建設											
橋本建設株式会社											
株式会社T・MAX											
株式会社メッシュ											
株式会社ヤマタケ創建											
株式会社ケイテック											
株式会社トーワ技研工業											
菱和建設株式会社		100	0	2	2	3	2	0	0	0	109
株式会社三洋		100	2	5	2	0	2	0	0	1	112
株式会社伊藤組		100	2	5	2	0	2	0	0	2	115
京都建物辻正株式会社		100	0	8	2	0	2	0	0	2	116

滋賀医科大学（瀬田月輪）動物実験施設（Ⅳ期）改修その他工事

項目	工事価格
直接工事費	
I RI動物実験施設（Ⅳ期）	87,355,500
Ⅱ 屋外	3,693,325
Ⅲ 小荷物専用昇降機	3,482,130
小計	94,530,955
共通費	
I 共通仮設費	4,371,101
Ⅱ 現場管理費	12,130,687
Ⅲ 一般管理費等	16,067,257
小計	32,569,045
総計	127,100,000

最低基準価格
116,810,653