
滋賀医科大学（医病）外来診療棟等改修その他機械設備工事

滋賀医科大学管理棟本部3階小会議室

令和７年１２月２３日（火）９時００分

施設課長　　佐古　理沙

会計課（北村決算係主任）、施設課（稲美施設企画係長、牛窓施設企画係主任）

単位：円（消費税抜き）

１ 競争入札に付する事項 ：

摘要基準評価値
予定価格
以下可否

円

３

消 費 税 抜 き 円

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 222,236,400

予 定 価 格

：

１００/予定価格*１億 41.37

施工体制評
価点

241,700,000

A/B*１億

： 基 準 評 価 値

入札価格/予定価格*100

評 価 値標準点+加算点(Ａ)

４ 執 行 者 ： 落 札 率

総合

５ 立 会 者 ：

順位

入札調書（総合評価落札方式：簡易型・施工体制確認型）

標準点 加算点

辞退

評 価 値 ≧
業 者 名

第１回入札価格
(Ｂ)

競 争 執 行 の 日 時

競 争 執 行 の 場 所

88.333

２

株式会社鈴木メンテナンス 辞退

株式会社伊藤設備工業所 213,500,000 〇 65.105 ○ 1
施工体制確認

低入札価格調査100.0000 19.0000 20.0000

139.0000

施工体制確認三和株式会社 213,000,000 〇
120.0000

56.338 ○
100.0000 10.0000 10.0000



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　　滋賀医科大学（医病）外来診療棟等改修その他機械設備工事

２　総合評価落札方式（簡易型・施工体制確認型）

配置予定技
術者の能力

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

品質及び環
境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

地域精通度

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･
ﾊﾞﾗﾝｽ等の
推進に関す

る指標

施工上
配慮すべき

事項

安全管理に
留意すべき

事項

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

事故及び不
誠実な行為

ISO9000・
ISO14000ｼ
ﾘｰｽﾞの取組

状況

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

標準点 8 8 2 6 2 0 2 2 2 15 15 162

株式会社鈴木メンテナンス 辞退

三和株式会社 100 2 0 2 0 2 0 2 2 0 5 5 120

株式会社伊藤設備工業所 100 5 5 2 3 2 0 0 2 0 15 5 139

業　者　名

評価項目（加算点）

評価点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

施工計画（簡易型） 企業の施工能力

評価項目
（施工体制評価点）

③企業の施工体制

品質確保の
実効性

施工体制確
保の確実性



項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ　外来診療棟（Ⅰ） 22,224,340

Ⅱ　外来診療棟（Ⅱ） 7,379,780

Ⅲ　A病棟 92,277,780

Ⅳ　B病棟 34,762,890

Ⅴ　屋外 22,812,180

小計 179,456,970

共通費

Ⅰ　共通仮設費 7,388,466

Ⅱ　現場管理費 30,891,394

Ⅲ　一般管理費等 23,963,170

小計 62,243,030

総計 241,700,000

最低基準価格

222,364,000

滋賀医科大学（医病）外来診療棟等改修その他機械設備工事


