

低入札価格調査の実施概要

工 事（請 負）名 称：滋賀医科大学附属病院D病棟 1 階改修工事

調査を実施した業者名： 名栗建設株式会社


住 所： 野洲市北野1-10-3

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	工事に必要な人材・資材等の確保・管理把握による経費削減 協力業者への工事下請けによる経費削減
2. 契約対象工事付近における手持工事の状況	別紙①のとおり
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	別紙②のとおり
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫棟の関連（地理的条件）	別紙③のとおり（自動車にて45分）
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	別紙④のとおり
7. 手持機械数の状況	別紙⑤のとおり
8. 労務者の具体的供給見通し	別紙⑥のとおり
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去10年間）	別紙⑦のとおり
10. 1 から 9 までの事情聴取した結果についての検討	特に問題なし
11. 9 のうち文部科学省関係工事の成績状況	特に問題なし
12. 経営状況	特に問題なし
13. 信用状態	特に問題なし

[illegible]

[illegible]

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連(地理的条件)



資材仕入先及び購入先と入札者との関係

工種 種別	購入先名		
	業者名	所在地	入札者との関係
仮設工事	(株)ダイサン	滋賀県草津市野路町488	協力会社 取引年数 5年
仮設工事	カワモリ産業(株)	大阪府枚方市出口2丁目25番6号	協力会社 取引年数 6年
土・鉄筋・ コンクリート工事	(有)西村工務店	滋賀県近江八幡市馬淵町631-2	協力会社 取引年数 9年
建具工事	(株)オーライズ京滋支店	滋賀県栗東市手原5丁目6-19五番街ビル4F	協力会社 取引年数 9年
硝子工事	(株)岩崎硝子	滋賀県守山市古高町571-1	協力会社 取引年数12年
塗装工事	(有)アールシー建装	滋賀県大津市浜大津2-1-15	協力会社 取引年数 6年
内装工事	(株)マンケン	滋賀県近江八幡市八木町字井ノ上41-11	協力会社 取引年数34年
内装工事	モリタ建装(株)	京都府京都市南区久世上久世 8 3 - 1	協力会社 取引年数 3年
内装工事	インテリアフクアート	滋賀県野洲市小篠原1940-41	協力会社 取引年数11年
内装・外壁改修工事	東郷建築	滋賀県野洲市八夫628-1	協力会社 取引年数30年
内装工事	(有)滋賀興業	滋賀県湖南市石部北3-1-19	協力会社 取引年数 7年
内装工事	(株)山本管工	滋賀県野洲市富波乙11-1	協力会社 取引年数32年
内装工事	(株)キノシタ	京都府京都市伏見区杉本町456	協力会社 取引年数15年
内装工事	(有)オーミファスナー	大津市中央3丁目7-7	協力会社 取引年数28年
防水改修工事	(株)メイコウ	滋賀県大津市月輪1丁目13番9号	協力会社 取引年数32年
外壁改修工事	(株)コオカ	滋賀県大津市真野大野1丁目11番28号	協力会社 取引年数13年
撤去工事	(株)HIRAYAMA	京都市中京区押油小路町233番地	協力会社 取引年数 8年
撤去工事	岩永工業	滋賀県大津市森2丁目7-7	協力会社 取引年数 3年
室内濃度測定工事	(株)日吉	滋賀県近江八幡市北之庄町908番地	協力会社 取引年数15年

労務者の具体的供給の見通し

工 種・職 種 等	下 請 会 社 名	下請会社との関係	備 考
仮設工事	(株)ダイサン	協力会社	5年以上 取引実績有
仮設工事	カワモリ産業(株)	協力会社	6年以上 取引実績有
土・鉄筋・コンクリート工事	(有)西村工務店	協力会社	9年以上 取引実績有
建具工事	(株)オーライズ京滋支店	協力会社	9年以上 取引実績有
硝子工事	(株)岩崎硝子	協力会社	12年以上 取引実績有
塗装工事	(有)アールシー建装	協力会社	6年以上 取引実績有
内装工事	(株)マンケン	協力会社	34年以上 取引実績有
内装工事	モリタ建装(株)	協力会社	3年以上 取引実績有
内装工事	インテリアフクアート	協力会社	11年以上 取引実績有
内装・外壁改修工事	東郷建築	協力会社	30年以上 取引実績有
内装工事	(有)滋賀興業	協力会社	7年以上 取引実績有
内装工事	(株)山本管工	協力会社	32年以上 取引実績有
内装工事	(株)キノシタ	協力会社	15年以上 取引実績有
内装工事	(株)オーミファスナー	協力会社	28年以上 取引実績有
防水改修工事	(株)メイコウ	協力会社	32年以上 取引実績有
外壁改修工事	(株)コオカ	協力会社	13年以上 取引実績有
撤去工事	(株)HIRAYAMA	協力会社	8年以上 取引実績有
撤去工事	岩永工業	協力会社	3年以上 取引実績有
室内濃度測定工事	(株)日吉	協力会社	15年以上 取引実績有

過去に施工した工事名及び発注者

発注者	工事名	工期
国立大学法人 京都大学	京都大学(中央)吉田南総合図書館外壁等改修工事	平成27年09月10日 ～ 平成28年03月31日
〃	京都大学(桂)C1棟構造実験室他改修工事	平成27年04月07日 ～ 平成27年10月30日
〃	京都大学(南部)共同研究棟他改修工事	平成26年12月05日 ～ 平成27年03月31日
〃	京都大学(北部)基幹・環境整備 (RI排水設備等改修に伴う内装他)工事	平成26年09月17日 ～ 平成27年03月09日
〃	京都大学(中央)法経済学部本館他外壁等改修工事	平成26年03月29日 ～ 平成26年09月26日
〃	京都大学(壱町田)国際交流会館(Ⅱ期)改修工事	平成25年10月30日 ～ 平成26年03月20日
〃	京都大学(南部)全学交流施設改修その他工事	平成25年01月25日 ～ 平成25年09月30日
〃	京都大学(壱町田)国際交流会館改修工事	平成24年10月25日 ～ 平成25年03月22日
国立大学法人 京都教育大学	京都教育大学講堂非構造部材改修工事	平成27年10月10日 ～ 平成28年03月25日
〃	京都教育大学藤森団地等非構造部材改修工事	平成27年08月11日 ～ 平成28年03月25日
〃	京都教育大学附属高等学校体育館改修その他工事	平成25年02月14日 ～ 平成25年06月07日
〃	京都教育大学附属京都中学校 西側囲障整備その他工事	平成24年10月02日 ～ 平成25年03月29日
国立大学法人 滋賀大学	滋賀大学教育学部附属中学校体育館改修工事	平成25年10月24日 ～ 平成26年02月25日
〃	滋賀大学経済学部校舎棟等便所改修工事	平成21年12月24日 ～ 平成22年03月26日
〃	滋賀大学経済学部ボイラー室改修工事	平成22年02月12日 ～ 平成22年03月26日
〃	滋賀大学石山団地正門改修工事	平成22年02月02日 ～ 平成22年03月26日
国立大学法人 滋賀医科大学	滋賀医科大学図書館内装改修その他工事	平成27年02月20日 ～ 平成27年03月31日
〃	滋賀医科大学看護学科学舎便所改修その他工事	平成23年07月09日 ～ 平成23年09月27日
国土交通省 近畿運輸局	滋賀運輸支局庁舎外壁改修工事	平成24年01月18日 ～ 平成24年03月20日

国土交通省 近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所	一里山宿舍取りこわし工事	平成24年12月28日 ～ 平成24年03月17日
農林水産省 近畿農政局	平成20年度野洲川沿岸(二期)農地防災事業 野洲川ダム放流設備上屋建築工事	平成20年10月22日 ～ 平成21年03月20日
滋賀県	近江学園生活棟5班その他改修工事	平成20年12月16日 ～ 平成21年03月24日
〃	下笠大路井線 緊急地方道路整備工事	平成19年12月12日 ～ 平成20年03月28日
野洲市	市営住宅永原第2団地3号棟改修工事(第2期)	平成27年09月30日 ～ 平成28年02月12日
〃	旧東消防署庁舎解体工事	平成26年01月08日 ～ 平成26年04月30日
〃	旧分庁舎改修(建築主体)工事	平成24年10月31日 ～ 平成25年04月10日
〃	祇王幼稚園園舎増改築工事	平成24年06月08日 ～ 平成25年01月31日
〃	野洲小学校教室棟改修工事	平成23年02月23日 ～ 平成23年03月31日
〃	中主B&G海洋センタープール修繕工事	平成23年10月12日 ～ 平成24年02月29日
〃	三上小学校校舎改築(建築主体)工事	平成22年08月31日 ～ 平成23年06月30日
〃	三上小学校校舎改築準備工事	平成22年07月05日 ～ 平成22年09月17日
〃	中主小学校便所大規模改修工事	平成20年06月11日 ～ 平成20年09月26日
〃	市営住宅木部団地建設工事(建築主体工事)	平成18年03月25日 ～ 平成19年02月28日
〃	市営住宅新上屋団地第4期建設工事(建築主体工事)	平成18年12月23日 ～ 平成20年02月28日
自動車検査 独立行政法人	京都事務所自動車検査場 新規コース増築及び床面等改修工事	平成26年05月26日 ～ 平成26年09月30日
〃	滋賀事務所自動車検査場底延長等改修工事	平成25年08月27日 ～ 平成25年12月19日
独立行政法人 水資源機構	大同川給排水機場改修工事	平成19年11月15日 ～ 平成20年02月22日
〃	津田江・赤野井排水機場改修工事	平成18年11月07日 ～ 平成19年02月04日
日本中央競馬会栗東 トレーニングセンター	栗東トレーニング・センター調整ルーム 及び厚生会館体育館耐震改修工事	平成27年06月05日 ～ 平成27年08月31日
〃	栗東トレーニング・センターJRA事務所 及び御園寮防水改修工事	平成25年09月25日 ～ 平成25年12月10日
〃	栗東トレーニング・センター 人診療所エレベーター設置工事	平成21年07月16日 ～ 平成21年11月27日
〃	栗東トレーニング・センター 池の南舎宅天井改修(第1期)工事	平成21年04月16日 ～ 平成21年09月30日

財滋賀県 文化振興事業団	スポーツ会館大屋根等改修工事	平成21年10月23日 ～ 平成22年03月11日
法務省	滋賀刑務所工場棟等床修繕工事	平成19年11月10日 ～ 平成20年02月29日