

低入札価格調査の実施概要


工 事（請 負）名 称：滋賀医科大学基幹・環境整備（空気調和設備等）工事

調査を実施した業者名：株式会社ライフテックミツダ

住 所： 東近江市今堀町621-1

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	関連企業による大口取引による資材購入経費削減 自社・関連企業保有の工事機械等使用による経費削減 自社・関連企業の安全対策用資材使用による経費削減
2. 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	別紙③のとおり
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫棟の関連（地理的条件）	別紙④のとおり（自動車にて60分）
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	別紙⑥のとおり
7. 手持機械数の状況	別紙⑦のとおり
8. 労務者の具体的供給見通し	別紙⑧のとおり
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去10年間）	別紙⑨のとおり
10. 1から9までの事情聴取した結果についての検討	特に問題なし
11. 9のうち文部科学省関係工事の成績状況	特に問題なし
12. 経営状況	特に問題なし
13. 信用状態	特に問題なし

[illegible]



資材仕入先及び購入先と入札者との関係

[illegible]

[illegible]

過去に施工した工事名及び発注者(機械設備)

発注者	工事名	工期
東近江市	平成18年度 第24号 市立湖東中学校 耐震補強・大規模改修工事(機械設備工事)	平成18年6月7日～ 平成18年12月28日
滋賀県	平成18年度 第76号 盲学校給水管および 女子寄宿舎空調設備改修工事	平成18年10月25日～ 平成19年3月23日
滋賀県	平成18年度 第74号 八日市養護学校校舎改築その他機械設備工事	平成19年3月19日～ 平成20年2月29日
東近江市	平成19年度 第22号 幼保一体化施設整備工事(機械設備工事)	平成19年6月18日～ 平成20年7月31日
東近江市	平成20年度 第243号 東近江市発達支援センター 及び療育施設新築工事(機械設備工事)	平成21年3月24日～ 平成21年9月30日
東近江市	平成20年度 第253号 東近江市立 八日市南小学校移転改築工事(機械設備工事)	平成21年6月4日～ 平成22年7月30日
滋賀県	平成21年度 第24号 特別養護老人ホーム福良荘 管理棟空調設備改修工事	平成21年8月26日～ 平成21年11月30日
東近江市	平成23年度 第5号 市立朝桜中小学校 エレベータ棟増築・空調工事(機械設備工事)	平成23年5月26日～ 平成24年2月24日
東近江市	平成23年度 第73号 市立湖東第二小学校 EV棟増築・空調設置工事(機械設備工事)	平成23年7月29日～ 平成24年1月13日
滋賀県	平成23年度 第104号 平和祈念館(仮称)整備機械設備工事	平成23年8月5日～ 平成24年2月15日
独立行政法人 国立印刷局	彦根工場東沼波・小泉宿舎受水槽更新工事	平成23年12月22日～ 平成24年3月30日
野洲市	23-建61号 北野小学校他空調機器整備工事	平成24年5月18日～ 平成24年9月21日
東近江市	平成24年度 第34号 市立永源寺中学校空調設備設置工事(機械設備工事)	平成24年7月9日～ 平成24年9月28日
東近江市	平成24年度 第200号 市立八日市野幼稚園・つつじ 保育園幼保一体化施設整備工事(機械設備工事)	平成25年5月31日～ 平成26年3月20日
東近江市	平成25年度 第12号 市立玉緒小学校空調設備設置工事(機械設備工事)	平成25年6月12日～ 平成25年9月30日
東近江市	平成25年度 第6号 市立愛東南小学校空調設備設置工事(機械設備工事)	平成25年6月13日～ 平成25年9月30日
日野町	平成25年度 第39-教10号 日野町立必佐小学校空調機設置工事	平成25年7月12日～ 平成25年9月2日
滋賀県	平成25年度 第15号 日野高校耐震改修機械設備工事	平成25年9月19日～ 平成27年3月10日
東近江市	平成25年度 第109号 蒲生医療センター整備工事(機械設備工事)	平成25年12月6日～ 平成27年3月19日

[illegible]

過去に施工した工事名及び発注者(電気設備工事)

発注者	工事名	工期
滋賀県	平成18年度 警 第25号 東近江警察庁舎増築工事(電気設備工事)	平成18年8月30日～ 平成19年2月28日
滋賀県	平成19年度 警 第30号 交通信号機移設工事	平成19年9月25日～ 平成20年3月25日
滋賀県	平成19年度 第49号 食肉衛生検査所新築電気設備工事	平成19年10月24日～ 平成20年3月10日
滋賀県	平成20年度 警 第36号 交通信号機新設工事(その2)	平成20年10月10日～ 平成21年2月13日
滋賀県	平成20年度 警 第47号 交通信号機移設工事	平成20年11月21日～ 平成21年2月27日
滋賀県	平成21年度 第61-1号 中山東上坂線他単独交通安全二種工事	平成21年9月11日～ 平成22年1月29日
滋賀県	平成21年度 第2号 五個荘西部地区交通安全施設整備その1工事	平成21年12月18日～ 平成22年3月12日
滋賀県	平成21年度 警 第83号 交通信号機移設工事	平成21年12月28日～ 平成22年2月26日
東近江市	平成21年度 第261号 永源寺運動公園グラウンド他ナイター照明改修工事	平成22年2月18日～ 平成22年3月26日
東近江市	平成22年度 第5号 市立愛東中学校耐震補強・ 大規模改修・給食受入整備工事(電気設備工事)	平成22年5月28日～ 平成23年1月31日
滋賀県	平成22年度 第3号 三雲養護学校教室棟増築電気設備工事	平成22年6月11日～ 平成23年3月22日
滋賀県	平成22年度 第35号 盲学校暖房設備改修電気設備工事	平成22年6月28日～ 平成22年10月29日
東近江市	平成22年度 第61号 東近江市水道部事務所新築工事(電気設備工事)	平成22年8月19日～ 平成23年3月14日
東近江市	平成23年度 第207号 市立船岡中学校校舎改築工事(電気設備工事)	平成24年6月4日～ 平成25年9月30日
東近江市	平成24年度 第14号 市立永源寺中学校空調設備設置工事(電気設備工事)	平成24年6月26日～ 平成24年9月28日
東近江市	平成24年度 第66号 市立ちどり保育園増築工事(電気設備工事)	平成24年9月19日～ 平成25年3月29日
東近江市	平成25年度 第2号 市立湖東第三小学校 大規模・EV棟増築工事(電気設備工事)	平成25年5月31日～ 平成26年3月31日
東近江市	平成25年度 第5号 市立愛東南小学校空調設備設置工事(電気設備工事)	平成25年8月13日～ 平成25年9月30日
滋賀県	平成25年度 第14号 日野高校耐震改修電気工事	平成25年9月19日～ 平成27年3月10日

[illegible]