

低入札価格調査の実施概要

工 事（請 負）名 称：滋賀医科大学基幹・環境整備（防火水槽等）工事

調査を実施した業者名： 名栗建設株式会社

住 所： 野洲市北野1-10-3


項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	工事に必要な人材・資材等の確保・管理把握による経費削減 協力業者への工事下請けによる経費削減
2. 契約対象工事付近における手持工事の状況	別紙①のとおり
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	別紙②のとおり
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫棟の関連 （地理的条件）	別紙③のとおり（自動車にて41分）
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	別紙④のとおり
7. 手持機械数の状況	別紙⑤のとおり
8. 労務者の具体的供給見通し	別紙⑥のとおり
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去10年間）	別紙⑦のとおり
10. 1 から 9 までの事情聴取した結果についての検討	特に問題なし
11. 9 のうち文部科学省関係工事の成績状況	特に問題なし
12. 経営状況	特に問題なし
13. 信用状態	特に問題なし

契約対象工事付近における手持工事の状況

[illegible]

[illegible]

契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連(地理的条件)



資材仕入先及び購入先と入札者との関係

工種 種別	購入先名		
	業者名	所在地	入札者との関係
仮設工事	(株)ダイサン	滋賀県草津市野路町488	協力会社 取引年数 5年
仮設工事	カワモリ産業(株)	大阪府枚方市出口2丁目25番6号	協力会社 取引年数 6年
土・地業・鉄筋・ コンクリート工事	(有)西村工務店	滋賀県近江八幡市馬淵町631-2	協力会社 取引年数 9年
防水改修工事	(株)メイコウ	滋賀県大津市月輪1丁目13番9号	協力会社 取引年数32年
防水改修工事	(有)京阪技建	京都府八幡市上奈良奈良里1-1	協力会社 取引年数 7年
防水改修・塗装工事	(有)アールシー建装	滋賀県大津市浜大津2-1-15	協力会社 取引年数 6年
金属工事	(有)滋賀興業	滋賀県湖南市石部北3-1-19	協力会社 取引年数 7年
植栽工事	(有)タイセイ	滋賀県蒲生郡竜王町綾戸987番地	協力会社 取引年数 5年
植栽工事	(株)宝山園	滋賀県守山市荒見町132-1	協力会社 取引年数 3年
看板工事	西木美術	滋賀県守山市梅田町9-3	協力会社 取引年数10年
機械設備工事	(株)山本管工	滋賀県野洲市富波乙11-1	協力会社 取引年数32年
機械設備工事	(株)北中工業	滋賀県野洲市小篠原2097番地3	協力会社 取引年数30年
電気設備工事	小坂電工	滋賀県野洲市富波乙11-1	協力会社 取引年数05年
電気・機械設備工事	武義電気	滋賀県栗東市繕8丁目17-24	協力会社 取引年数 3年
解体工事	岩永工業	滋賀県大津市森2丁目7-7	協力会社 取引年数 3年
解体工事	(株)HIRAYAMA	京都市中京区押油小路町233番地	協力会社 取引年数 8年

[illegible]

過去に施工した工事名及び発注者

発注者	工事名	工期
国立大学法人 京都大学	京都大学(中央)総合研究9号館 (北棟)他外壁改修工事	平成28年09月05日 ～ 平成29年01月20日
〃	京都大学(中央)吉田南総合図書館外壁等改修工事	平成27年09月10日 ～ 平成28年03月31日
〃	京都大学(桂)C1棟構造実験室他改修工事	平成27年04月07日 ～ 平成27年10月30日
〃	京都大学(南部)共同研究棟他改修工事	平成26年12月05日 ～ 平成27年03月31日
〃	京都大学(北部)基幹・環境整備 (RI排水設備等改修に伴う内装他)工事	平成26年09月17日 ～ 平成27年03月09日
〃	京都大学(中央)法経済学部本館他外壁等改修工事	平成26年03月29日 ～ 平成26年09月26日
〃	京都大学(沓町田)国際交流会館(Ⅱ期)改修工事	平成25年10月30日 ～ 平成26年03月20日
〃	京都大学(南部)全学交流施設改修その他工事	平成25年01月25日 ～ 平成25年09月30日
〃	京都大学(沓町田)国際交流会館改修工事	平成24年10月25日 ～ 平成25年03月22日
国立大学法人 京都教育大学	京都教育大学講堂非構造部材改修工事	平成27年10月10日 ～ 平成28年03月25日
〃	京都教育大学藤森団地等非構造部材改修工事	平成27年08月11日 ～ 平成28年03月25日
〃	京都教育大学附属高等学校体育館改修その他工事	平成25年02月14日 ～ 平成25年06月07日
〃	京都教育大学附属京都中学校 西側囲障整備その他工事	平成24年10月02日 ～ 平成25年03月29日
国立大学法人 滋賀大学	滋賀大学教育学部附属中学校体育館改修工事	平成25年10月24日 ～ 平成26年02月25日
〃	滋賀大学経済学部校舎棟等便所改修工事	平成21年12月24日 ～ 平成22年03月26日
〃	滋賀大学経済学部ボイラー室改修工事	平成22年02月12日 ～ 平成22年03月26日
〃	滋賀大学石山団地正門改修工事	平成22年02月02日 ～ 平成22年03月26日
国立大学法人 滋賀医科大学	滋賀医科大学図書館内装改修その他工事	平成27年02月20日 ～ 平成27年03月31日
〃	滋賀医科大学看護学科校舎便所改修その他工事	平成23年07月09日 ～ 平成23年09月27日

国土交通省 近畿運輸局	滋賀運輸支局庁舎外壁改修工事	平成24年01月18日 ～ 平成24年03月20日
国土交通省 近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所	一里山宿舍取りこわし工事	平成24年12月28日 ～ 平成24年03月17日
農林水産省 近畿農政局	平成20年度野洲川沿岸(二期)農地防災事業 野洲川ダム放流設備上屋建築工事	平成20年10月22日 ～ 平成21年03月20日
滋賀県	平成27年度第KJ-123号 山脇調整池次亜塩注入棟新築工事	平成28年06月06日 ～ 平成29年01月13日
〃	近江学園生活棟5班その他改修工事	平成20年12月16日 ～ 平成21年03月24日
〃	下笠大路井線 緊急地方道路整備工事	平成19年12月12日 ～ 平成20年03月28日
野洲市	市営住宅永原第2団地3号棟改修工事(第2期)	平成27年09月30日 ～ 平成28年02月12日
〃	旧東消防署庁舎解体工事	平成26年01月08日 ～ 平成26年04月30日
〃	旧分庁舎改修(建築主体)工事	平成24年10月31日 ～ 平成25年04月10日
〃	祇王幼稚園園舎増改築工事	平成24年06月08日 ～ 平成25年01月31日
〃	野洲小学校教室棟改修工事	平成23年02月23日 ～ 平成23年03月31日
〃	中主B&G海洋センタープール修繕工事	平成23年10月12日 ～ 平成24年02月29日
〃	三上小学校校舎改築(建築主体)工事	平成22年08月31日 ～ 平成23年06月30日
〃	三上小学校校舎改築準備工事	平成22年07月05日 ～ 平成22年09月17日
〃	中主小学校便所大規模改修工事	平成20年06月11日 ～ 平成20年09月26日
〃	市営住宅木部団地建設工事(建築主体工事)	平成18年03月25日 ～ 平成19年02月28日
〃	市営住宅新上屋団地第4期建設工事(建築主体工事)	平成18年12月23日 ～ 平成20年02月28日
自動車検査 独立行政法人	京都事務所自動車検査場 新規コース増築及び床面等改修工事	平成26年05月26日 ～ 平成26年09月30日
〃	滋賀事務所自動車検査場底延長等改修工事	平成25年08月27日 ～ 平成25年12月19日
独立行政法人 水資源機構	大同川給排水機場改修工事	平成19年11月15日 ～ 平成20年02月22日
〃	津田江・赤野井排水機場改修工事	平成18年11月07日 ～ 平成19年02月04日
日本中央競馬会栗東 トレーニングセンター	栗東トレーニング・センター飼糧配合機器移設工事	平成28年06月02日 ～ 平成28年08月10日
〃	栗東トレーニング・センター調整ルーム 及び厚生会館体育館耐震改修工事	平成27年06月05日 ～ 平成27年08月31日

〃	栗東トレーニング・センターJRA事務所 及び御園寮防水改修工事	平成25年09月25日 ～ 平成25年12月10日
〃	栗東トレーニング・センター 人診療所エレベーター設置工事	平成21年07月16日 ～ 平成21年11月27日
〃	栗東トレーニング・センター 池の南舎宅天井改修(第1期)工事	平成21年04月16日 ～ 平成21年09月30日
財滋賀県 文化振興事業団	スポーツ会館大屋根等改修工事	平成21年10月23日 ～ 平成22年03月11日
法務省	滋賀刑務所工場棟等床修繕工事	平成19年11月10日 ～ 平成20年02月29日