
滋賀医科大学総合研究棟（臨床系Ⅰ）改修工事

滋賀医科大学大会議室（管理棟３階）

平成２９年３月１５日（水）　９時００分

施設課長　　川　西　文　朗

会計課（北山会計照査係長）、施設課（谷口施設企画係長、田中施設企画係主任）

単位：円（消費税抜き）

順位

入札価格/予定価格*100

338,000,000

円

３

消 費 税 抜 き 円

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 303,864,012

29.5858

４ 執 行 者 ： 落 札 率

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格

：競 争 執 行 の 場 所

94.970

２

５ 立 会 者 ：

競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値 １００/予定価格*１億

評 価 値 ≧

施工体制確認審査辞退

1

業 者 名
第１回入札価格 総合

摘要

ゆうあい建設(株)

(Ｂ) A/B*１億

○

基準評価値
予定価格
以下可否

評 価 値

369,000,000 × 30.894

栗本建設工業(株) 397,300,000 × 30.203 ○

(株)辻正 277,000,000 〇

(株)フジサワ建設 321,000,000 〇 47.352 ○

入札調書（総合評価落札方式：簡易型）

100.0000 18.5000

標準点 加算点

落札
100.0000 22.0000

100.0000 20.0000

2

100.0000

(株)津田工務店滋賀 398,800,000 × 30.717 ○
0.0000

122.5000

(株)ヤマタケ創建 308,000,000 〇 47.077 ○
100.0000 15.0000

100.0000 22.5000

施工体制評
価点

30.0000

30.0000

辞退

0.0000

0.0000

標準点+加算点(Ａ)

152.0000

145.0000

114.0000

120.0000
14.0000


