
科目別内訳

名称 摘要 数量 単位 金額

（Ａ）直接工事費

　Ⅰ. 臨床研究棟

　　Ⅰ-1. 直接仮設 1 式 11,628,030

　　Ⅰ-2. 防水改修 1 式 2,482,875

　　Ⅰ-3. 外壁改修 1 式 8,816,969

　　Ⅰ-4. 建具改修 1 式 71,208,595

　　Ⅰ-5. 内装改修 1 式 72,586,416

　　Ⅰ-6. 塗装改修 1 式 9,033,743

　　Ⅰ-7. 躯体改修 1 式 15,564,915

　　Ⅰ-8. 発生材処分 1 式 1,559,280

　　　　　　計 192,880,823

　Ⅱ. 実験実習支援センター

　　Ⅱ-1. 直接仮設 1 式 4,013,680

　　Ⅱ-2. 防水改修 1 式 370,143

　　Ⅱ-3. 外壁改修 1 式 4,138,621

　　Ⅱ-4. 建具改修 1 式 21,742,467

　　Ⅱ-5. 内装改修 1 式 30,643,595

　　Ⅱ-6. 塗装改修 1 式 2,242,389

　　Ⅱ-7. 躯体改修 1 式 7,439,410

　　Ⅱ-8. 発生材処分 1 式 758,770

　　　　　　計 71,349,075

　Ⅲ. 外構工事

　　Ⅲ-1. 構内舗装 1 式 1,510,720

　　Ⅲ-2. 発生材処分 1 式 83,970

　　　　　　計 1,594,690

　　　　（Ａ）直接工事費 計 265,824,588

（Ｂ）共通費

　Ⅰ　共通仮設費 1 式 15,113,000

　Ⅱ　現場管理費 1 式 21,925,000

　Ⅲ　一般管理費等 1 式 35,137,412

　　　　（Ｂ）共通費 計 72,175,412

　　　　　合計 338,000,000

滋賀医科大学総合研究棟（臨床系Ⅰ）改修工事


