

滋賀医科大学総合研究棟（臨床系Ⅰ）改修機械設備等工事

科目別内訳

名称	摘 要	数 量	単位	金 額
(A) 直接工事費				
Ⅰ 臨床研究棟				
1. 空気調和設備		1	式	50,507,240
2. 換気設備		1	式	25,463,540
3. 自動制御設備		1	式	9,330,270
4. 衛星器具設備		1	式	1,377,160
5. 給水設備				4,393,330
6. 排水設備		1	式	9,597,810
7. 給湯設備		1	式	1,177,240
8. 消火設備		1	式	4,839,430
9. ガス設備		1	式	4,796,000
10. 医療ガス設備		1	式	788,000
11. 実験機器設備		1	式	4,264,100
12. 昇降機設備		1	式	1,270,000
13. 撤去工事		1	式	9,378,920
14. 発生材処理		1	式	870,220
Ⅱ 実験実習支援センター				
1. 空気調和設備		1	式	24,505,470
2. 換気設備		1	式	15,591,040
3. 自動制御設備		1	式	3,220,240
4. 衛星器具設備		1	式	156,960
5. 給水設備		1	式	2,113,580
6. 排水設備		1	式	5,609,540
7. 給湯設備		1	式	1,100,860
8. ガス設備		1	式	3,399,000
9. 医療ガス設備		1	式	11,400,000
10. 実験機器設備		1	式	5,507,100
11. 撤去工事		1	式	5,530,550
12. 発生材処理		1	式	981,490
Ⅲ 屋外				
1. 自動制御設備		1	式	1,285,240
2. 給水設備		1	式	108,930
3. 排水設備		1	式	3,327,150
4. 消火設備		1	式	254,350
5. 医療ガス設備		1	式	2,130,000
計				214,274,760
(B) 共通費				
Ⅰ 共通仮設費		1	式	5,415,000

Ⅱ 現場管理費		1	式	15, 572, 000
Ⅲ 一般管理費等		1	式	25, 738, 240
計				46, 725, 240
合計				261, 000, 000