
科目別内訳

名称 摘　　要 数　量 単位 金　　額

（Ａ）直接工事費

　Ⅰ　臨床研究棟

　　１．空気調和設備 1 式 50,507,240

　　２．換気設備 1 式 25,463,540

　　３．自動制御設備 1 式 9,330,270

　　４．衛星器具設備 1 式 1,377,160

　　５．給水設備 4,393,330

　　６．排水設備 1 式 9,597,810

　　７．給湯設備 1 式 1,177,240

　　８．消火設備 1 式 4,839,430

　　９．ガス設備 1 式 4,796,000

　　１０．医療ガス設備 1 式 788,000

　　１１．実験機器設備 1 式 4,264,100

　　１２．昇降機設備 1 式 1,270,000

　　１３．撤去工事 1 式 9,378,920

　　１４．発生材処理 1 式 870,220

　Ⅱ　実験実習支援センター

　　１．空気調和設備 1 式 24,505,470

　　２．換気設備 1 式 15,591,040

　　３．自動制御設備 1 式 3,220,240

　　４．衛星器具設備 1 式 156,960

　　５．給水設備 1 式 2,113,580

　　６．排水設備 1 式 5,609,540

　　７．給湯設備 1 式 1,100,860

　　８．ガス設備 1 式 3,399,000

　　９．医療ガス設備 1 式 11,400,000

　　１０．実験機器設備 1 式 5,507,100

　　１１．撤去工事 1 式 5,530,550

　　１２．発生材処理 1 式 981,490

　Ⅲ　屋外

　　１．自動制御設備 1 式 1,285,240

　　２．給水設備 1 式 108,930

　　３．排水設備 1 式 3,327,150

　　４．消火設備 1 式 254,350

　　５．医療ガス設備 1 式 2,130,000

計 214,274,760

（B）共通費

　Ⅰ　共通仮設費 1 式 5,415,000

滋賀医科大学総合研究棟（臨床系Ⅰ）改修機械設備等工事



　Ⅱ　現場管理費 1 式 15,572,000

　Ⅲ　一般管理費等 1 式 25,738,240

計 46,725,240

合計 261,000,000


