
名　称 摘　要 数　量 単　位 金　額

直接工事費

Ⅰ.屋外（空気調和設備）

　1.空気調和設備 1 式 3,985,160

　2.撤去工事 1 式 778,600

計 4,763,760

Ⅱ.屋外（ガス基幹配管）

　1.ガス設備 1 式 27,513,448

　2.舗装復旧 1 式 1,201,300

計 28,714,748

共通費

Ⅰ　共通仮設費 1 式 483,000

Ⅱ　現場管理費 1 式 1,221,000

Ⅲ　一般管理費等 1 式 4,717,492

小計 6,421,492

合計 39,900,000

滋賀医科大学基幹・環境整備（ガス配管等）工事

科目別内訳


