
滋賀医科大学附属病院Ｃ病棟４階無菌室（Ｃ４０９等）改修機械設備工事

滋賀医科大学本部管理棟３階 小会議室

令和７年７月２４日（木）　１１時００分

施設課長　佐古　理沙

単位：円（消費税抜き）

100.0000 8.0000

108.0000
142,410,000 × 75.83 ×

1
100.0000 17.0000

会計課（北村決算係主任）、施設課（稲美施設企画係長、渡邊施設企画係員）

株式会社伊藤設備工業所
117.0000

86,200,000 〇 135.73 〇

評 価 値 ≧ 総合
摘要

標準点 加算点 (Ｂ) A/B*１億 基準評価値
予定価格
以下可否

98.088

評 価 値

５ 立 会 者 ：

業 者 名
標準点+加算点(Ａ) 第１回入札価格

４ 執 行 者 ： 落 札 率

競 争 執 行 の 場 所２ 円

３ 競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値 １００/予定価格*１億

入札価格/予定価格*100

113.791

：

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格 消 費 税 抜 き 87,880,000

100.0000 8.0000
×

円

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 80,849,600

順位

新栄設備株式会社
108.0000

101,800,000 106.09 ×

三和株式会社

株式会社鈴木メンテナンス 辞退



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　滋賀医科大学附属病院Ｃ病棟４階無菌室（Ｃ４０９等）改修機械設備工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

地域精通度

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･
ﾊﾞﾗﾝｽ等の
推進に関す

る指標

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不
誠実な行為

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

標準点 3 5 3 10 0 3 1 125

株式会社伊藤設備工業所 100 3 3 3 5 0 3 0 117

新栄設備株式会社 100 3 0 3 0 0 2 0 108

株式会社鈴木メンテナンス 辞退

三和株式会社 100 3 0 3 0 0 2 0 108

業　者　名

評価項目(加算点）

評価点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

企業の施工能力 配置予定技術者の能力



項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ　Ｃ病棟 68,122,906

小計 68,122,906

共通費

Ⅰ　共通仮設費 2,239,917

Ⅱ　現場管理費 7,826,893

Ⅲ　一般管理費等 9,690,284

小計 19,757,094

総計 87,880,000

最低基準価格

80,849,600

滋賀医科大学附属病院Ｃ病棟４階無菌室（Ｃ４０９等）改修機械設備工事


