
滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（冷温水機等）工事（Ⅱ期）

滋賀医科大学管理棟本部3階小会議室

令和７年９月８日（月）１５時００分

施設課長　　佐古　理沙

会計課（正井会計課課長補佐）、施設課（稲美施設企画係長、渡邊施設企画係員）

単位：円（消費税抜き）

１ 競争入札に付する事項 ：

２

３

柳生設備株式会社

４ 執 行 者 落 札 率

総合

×

予定価格
以下可否

第１回入札価格

円：

１００/予定価格*１億

評 価 値 ≧

消 費 税 抜 き 円

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 288,512,000

予 定 価 格 313,600,000

A/B*１億

基 準 評 価 値

入札価格/予定価格*100

評 価 値標準点+加算点(Ａ)
摘要基 準 評 価

値
順位（Ｂ）

株式会社伊藤設備工業所

入札調書（総合評価落札方式：簡易型・施工体制確認型）

標準点 加算点

競 争 執 行 の 日 時

競 争 執 行 の 場 所

97.258

31.89

業 者 名
第２回入札価格

（Ｂ）

５ 立 会 者 ：

305,000,000 ○ 48.852
149.0000

100.0000

：

315,000,000

施工体制評価
点

：

予定価格
以下可否

辞退

19.0000 30.0000
○ 1



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　　滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（冷温水機等）工事（Ⅱ期）

２　総合評価落札方式（簡易型＋施工体制確認型）

配置予定技
術者の能力

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

品質及び環
境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

地域精通度

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･
ﾊﾞﾗﾝｽ等の
推進に関す

る指標

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

施工上
配慮すべき

事項

安全管理に
留意すべき

事項

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

事故及び不
誠実な行為

ISO9000・
ISO14000ｼ
ﾘｰｽﾞの取組

状況

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

標準点 8 8 2 6 2 0 2 2 2 15 15 162

株式会社伊藤設備工
業所

100 8 2 2 3 2 0 0 2 0 15 15 149

柳生設備株式会社 辞退

業　者　名

評価項目（加算点）

評価点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

施工計画（簡易型） 企業の施工能力

評価項目
（施工体制評価点）

企業の施工体制



項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ　中央機械棟 235,835,050

Ⅱ　AB病棟 17,002,270

Ⅲ　外来棟 3,401,370

Ⅳ　D病棟 652,030

小計 256,890,720

共通費

Ⅰ　共通仮設費 7,373,170

Ⅱ　現場管理費 19,033,706

Ⅲ　一般管理費等 30,302,404

小計 56,709,280

総計 313,600,000

最低基準価格

288,512,000

滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（冷温水機等）工事（Ⅱ期）


