

入札調書（総合評価落札方式：簡易型）

- 1 競争入札に付する事項：滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（無停電電源設備等Ⅲ期）改修電気設備工事
- 2 競争執行の場所：滋賀医科大学本部管理棟３階 小会議室
- 3 競争執行の日時：令和７年９月８日（金） １３時３０分
- 4 執行者：施設課長 佐古 理沙
- 5 立会者：会計課（正井会計課課長補佐）、施設課（稲美施設企画係長、牛窓施設企画係主任）

予 定 価 格	消 費 税 抜 き	127,800,000 円
最 低 基 準 価 格	消 費 税 抜 き	117,576,000 円
基 準 評 価 値	1 0 0 / 予定価格*1 億	78.247
落 札 率	入札価格/予定価格*100	71.987

単位：円（消費税抜き）

業 者 名	標準点+加算点(A)		第1回入札価格 (B)	予定価格 以下可否	評 価 値 A/B*1億	評 価 値 ≥ 基準評価値	総合 順位	摘要
	標準点	加算点						
北陸電気工事株式会社	115.0000		92,000,000	○	125.00	○	1	低入札 調査
	100.0000	15.0000						
住友電設株式会社	117.0000		126,000,000	○	92.85	○		
	100.0000	17.0000						

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 滋賀医科大学(医病)ライフライン再生(無停電電源設備等Ⅲ期)改修電気設備工事

2 総合評価落札方式(簡易型)

業 者 名		評価項目(加算点)									評価点計
		①企業の技術力					②企業の信頼性・社会性				
		施工計画(簡易型)		企業の施工能力		配置予定技術者の能力	法令遵守(コンプライアンス)	品質及び環境マネジメント	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標	
		施工上配慮すべき事項	安全管理に留意すべき事項	同種工事の施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	事故及び不誠実な行為	ISO9000・ISO14000シリーズの取組状況	地理的条件(緊急時の施工体制)	ワーク・ライフ・バランス等の推進	
	標準点	8	8	2	6	2	0	2	2	2	132
北陸電気工事株式会社	100	2	2	2	3	2	0	1	1	2	115
住友電設株式会社	100	2	2	2	3	2	0	2	2	2	117

滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（無停電電源設備等Ⅲ期）改修電気設備工事

項目	工事価格
直接工事費	
I 附属病院	106,791,580
小計	106,791,580
共通費	
I 共通仮設費	2,027,304
Ⅱ 現場管理費	5,105,571
Ⅲ 一般管理費等	13,875,545
小計	21,008,420
総計	127,800,000

最低基準価格
117,576,000