

入札調書（総合評価落札方式：簡易型）

- 1 競争入札に付する事項：滋賀医科大学（医病）外来診療棟等改修その他工事
- 2 競争執行の場所：滋賀医科大学マルチメディアセンター会議室赤
- 3 競争執行の日時：令和7年12月23日（火） 13時30分
- 4 執行者：施設課長 佐古 理沙
- 5 立会者：会計課（北村決算係主任）、施設課（稲美施設企画係長、渡邊施設企画係員）

予 定 価 格	消 費 税 抜 き	162,720,000 円
最 低 基 準 価 格	消 費 税 抜 き	149,222,025 円
基 準 評 価 値	100/予定価格*1億	61.455
落 札 率	入札価格/予定価格*100	66.602

単位：円（消費税抜き）

業 者 名	標準点+加算点(A)		第1回入札価格 (B)	予定価格 以下可否	評 価 値 A/B*1億	評 価 値 ≥ 基 準 評 価	総合 順位	摘要
	標準点	加算点						
京都建物正株式会社								辞退
株式会社T・max								辞退
株式会社巴建設	108.0000	8.0000	108,000,000	○	100.00	○		入札無効
株式会社施設工営	108.0000	8.0000	108,375,000	○	99.65	○	1	低入札調査
株式会社ライズ	105.0000	5.0000	124,400,000	○	84.40	○		
菱和建设株式会社	123.0000	23.0000	127,500,000	○	96.47	○		
株式会社アキラ	109.0000	9.0000	136,900,000	○	79.62	○		
株式会社ケイテック	111.0000	11.0000	162,000,000	○	68.51	○		
株式会社津田工務店滋賀	110.0000	10.0000	172,000,000	×	63.95	○		

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 滋賀医科大学(医病)外来診療棟等改修その他工事

2 総合評価落札方式(簡易型)

業 者 名		評価項目(加算点)									評価点計	
		①企業の技術力					②企業の信頼性・社会性					
		施工計画(簡易型)		企業の施工能力		配置予定技術者の能力	法令遵守(コンプライアンス)	品質及び環境マネジメント	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標		
		施工上配慮すべき事項	安全管理に留意すべき事項	同種工事の施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	事故及び不誠実な行為	ISO9000・ISO14000シリーズの取組状況	地理的条件(緊急時の施工体制)	ワーク・ライフ・バランス等の推進		
標準点	8	8	2	6	2	0	2	2	2	132		
京都建物社正株式会社	100											辞退
株式会社T・max	100											辞退
株式会社巴建設	100	0	0	2	0	2	0	0	2	2	108	
株式会社施設工営	100	2	0	2	1	2	0	0	1	0	108	
株式会社ライズ	100	0	0	2	0	2	0	0	1	0	105	
菱和建設株式会社	100	8	8	2	3	2	0	0	0	0	123	
株式会社アキラ	100	2	0	2	3	2	0	0	0	0	109	
株式会社ケイテック	100	5	2	2	0	2	-2	2	0	0	111	
株式会社津田工務店 滋賀	100	0	0	2	3	2	0	1	2	0	110	

滋賀医科大学（医病）外来診療棟等改修その他工事

項目	工事価格
直接工事費	
I 外来棟（患者支援センター）	14,994,530
II 外来棟（女性診療科）	4,404,840
III A B病棟（母子女性診療科）	40,944,311
IV A B病棟（総合診療部、防災センター）	47,493,018
小計	107,836,699
共通費	
I 共通仮設費	20,222,000
II 現場管理費	16,390,000
III 一般管理費等	18,271,301
小計	54,883,301
総計	162,720,000

最低基準価格
149,222,025