

入札調書（総合評価落札方式：簡易型・施工体制確認型）

- 1 競争入札に付する事項：滋賀医科大学（瀬田月輪）動物実験施設（Ⅳ期）改修機械設備工事
- 2 競争執行の場所：滋賀医科大学マルチメディアセンター会議室赤
- 3 競争執行の日時：令和8年6月16日（火）15時00分
- 4 執行者：施設課長 佐古 理沙
- 5 立会者：会計課（井上決算係員）、施設課（稲美施設企画係長、渡邊施設企画係員）

予 定 価 格	消 費 税 抜 き	342,100,000 円
最 低 基 準 価 格	消 費 税 抜 き	314,732,000 円
基 準 評 価 値	1 0 0 / 予定価格* 1 億	29.23
落 札 率	入札価格 / 予定価格 *100	84.771

単位：円（消費税抜き）

業 者 名	第1回入札価格 (B)	予定価格 以下可否	標準点+加算点(A)			評 価 値 A/B* 1 億	評 価 値 ≥ 基 準 評 価 値	総合 順位	摘要
			標準点	加算点	施工体制評 価点				
サンエス工業株式会社	290,000,000	○	129.0000			44.482	○	1	施工体制確認 低入札価格調査実施落札
			100.0000	19.0000	10.0000				
株式会社藤尾設備工業所	315,000,000	○	139.0000			44.126	○		
			100.0000	9.0000	30.0000				
株式会社伊藤設備工業所	343,000,000	×	149.0000			43.440	○		
			100.0000	19.0000	30.0000				
株式会社セイコーファシリ ティーズ	376,000,000	×	137.0000			36.436	○		
			100.0000	7.0000	30.0000				
三和株式会社	383,800,000	×	144.0000			37.519	○		
			100.0000	14.0000	30.0000				
株式会社センチュリー・パル	430,000,000	×	140.0000			32.558	○		
			100.0000	10.0000	30.0000				

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 滋賀医科大学(瀬田月輪)動物実験施設(Ⅳ期)改修機械設備工事

2 総合評価落札方式(簡易型・施工体制確認型)

業 者 名		評価項目（加算点）									評価項目 （施工体制評価点）		評価点計
		①企業の技術力					②企業の信頼性・社会性				③企業の施工体制		
		施工計画（簡易型）		企業の施工能力		配置予定技術者の能力	法令遵守（コンプライアンス）	品質及び環境マネジメント	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	
		施工上の課題に対する技術的所見	施工上配慮すべき事項	同種工事の施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	事故及び不誠実な行為	ISO9000・ISO14000シリーズの取組状況	地理的条件（緊急時の施工体制）	ワーク・ライフ・バランス等の推進			
	標準点	8	8	2	6	2	0	2	2	2	15	15	162
サンエス工業株式会社	100	8	0	2	4	2	0	2	1	0	5	5	129
株式会社藤尾設備工業所	100	0	0	2	3	2	0	0	2	0	15	15	139
株式会社伊藤設備工業	100	5	5	2	3	2	0	0	2	0	15	15	149
株式会社セイコーファシリティーズ	100	0	0	2	1	2	0	0	2	0	15	15	137
三和株式会社	100	0	2	2	4	2	0	2	2	0	15	15	144
株式会社センチュリー・パル	100	0	2	2	3	2	0	0	1	0	15	15	140

滋賀医科大学（瀬田月輪）動物実験施設（Ⅳ期）改修機械設備工事

項目	工事価格
直接工事費	
Ⅰ 動物実験施設（Ⅳ期）	261,480,120
Ⅱ 屋外	12,750,200
小計	274,230,320
共通費	
Ⅰ 共通仮設費	7,776,266
Ⅱ 現場管理費	20,902,145
Ⅲ 一般管理費等	39,191,269
小計	67,869,680
総計	342,100,000

最低基準価格
314,732,000