

入札調書（総合評価落札方式：簡易型・施工体制確認型）

- 1 競争入札に付する事項：滋賀医科大学（瀬田月輪）RI動物実験施設改修（I期）改修機械設備工事
 2 競争執行の場所：滋賀医科大学小会議室（管理棟3階）
 3 競争執行の日時：令和4年8月17日（水） 15時00分
 4 執行者：施設課長 中川 まき
 5 立会者：会計課（船越決算係長）、施設課（中川施設企画係長、稲垣施設企画係主任、今井施設企画係員）

予定価格	消費税抜き	470,200,000 円
最低基準価格	消費税抜き	432,584,000 円
基準評価値	100/予定価格*1億	21.268
落札率	入札価格/予定価格*100	95.917

単位：円（消費税抜き）

業者名	第1回入札価格 (B)	予定価格 以下可否	標準点+加算点(A)			評価値 A/B*1億	評価値≥ 基準評価値	総合 順位	摘要
			標準点	加算点	施工体制 評価点				
サンエス工業株式会社	451,000,000	○	157.0000			34.81	○	1	落札
			100.0000	27.0000	30.0000				
株式会社テクノ菱和	455,000,000	○	148.0000			32.52	○	2	
			100.0000	18.0000	30.0000				
株式会社伊藤設備工業所	494,000,000	×	120.0000			24.29	○	3	
			100.0000	20.0000	0.0000				
泉陽冷熱株式会社									辞退
大崎設備工業株式会社									辞退
株式会社藤尾設備工業所									辞退
株式会社鈴木メンテナンス									辞退

滋賀医科大学(瀬田月輪) RI動物実験施設改修（I期）改修機械設備工事

項目	工事価格
直接工事費	
I. RI動物実験施設（I期）	413,252,300
II. 動物生命科学研究所	761,060
III. 屋外	1,463,720
小計	415,477,080
共通費	
I 共通仮設費	5,549,000
II 現場管理費	12,677,000
III 一般管理費等	36,496,920
小計	54,722,920
総計	470,200,000

最低基準価格
432,584,000

