

不落随意契約見積合わせ 結果一覧

- 1 見積りに付する事項：滋賀医科大学（瀬田月輪）R I 動物実験施設（I期）改修電気設備工事
- 2 執行の場所：滋賀医科大学大会議室（管理棟3階）
- 3 執行の日時：令和4年8月24日（水） 11時00分
- 4 執行者：施設課長 中川 ま き
- 5 立会者：会計課（船越決算係長）、施設課（中川施設企画係長、稲垣施設企画係主任、今井施設企画係員）

予定価格	消費税抜き	75,160,000 円
最低基準価格	消費税抜き	－ 円
基準評価値	100/予定価格*1億	－
落札率	入札価格/予定価格*100	99.787

業者名	第1回見積価格	予定価格以下可否
有限会社荒木テクニカル	75,000,000	○

滋賀医科大学（瀬田月輪）R I 動物実験施設（I期）改修電気設備工事

項目	工事価格
直接工事費	
I RI動物実験棟	31,467,420
II 動物生命実験センター	6,954,550
III 中央機械棟	4,241,400
IV 屋外	15,706,420
計	58,369,790
共通費	
I 共通仮設費	1,423,000
II 現場管理費	6,710,000
III 一般管理費等	8,657,210
計	16,790,210
総計	75,160,000

最低基準価格
69,147,200