

滋賀医科大学(瀬田月輪) RI動物実験施設改修 (I期) 改修その他工事

項目	工事価格
直接工事費	
I. RI動物実験施設	86,504,999
II. 屋外	1,025,431
小計	87,530,430
共通費	
I 共通仮設費	4,379,000
II 現場管理費	9,075,000
III 一般管理費等	13,215,570
小計	26,669,570
総計	114,200,000

最低基準価格
105,064,000

不落随意契約見積合わせ 結果一覧

- 1 見積りに付する事項：滋賀医科大学（瀬田月輪）R I 動物実験施設（I期）改修その他工事
- 2 執行の場所：滋賀医科大学大会議室（管理棟3階）
- 3 執行の日時：令和4年8月24日（水） 09時00分
- 4 執行者：施設課長 中川まき
- 5 立会者：会計課（船越決算係長）、施設課（稲垣施設企画係主任、今井施設企画係員）

予定価格	消費税抜き	114,200,000 円
最低基準価格	消費税抜き	— 円
基準評価値	100 / 予定価格*1億	—
落札率	入札価格/予定価格*100	99.825

業者名	第1回見積価格	予定価格以下可否
株式会社ライズ	114,000,000	○

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 滋賀医科大学(瀬田月輪)RI動物実験施設改修(Ⅰ期)改修その他工事

2 総合評価落札方式(簡易型)

業 者 名		評価項目(加算点)										評価点計
		①企業の技術力						②企業の信頼性・社会性				
		施工計画(簡易型)		企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守(コンプライアンス)	品質マネジメント及び環境マネジメント	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標	
		施工上配慮すべき事項	安全管理に留意すべき事項	同種工事の施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	工事成績	事故及び不誠実な行為	ISO9000・ISO14000シリーズの取組状況	地理的条件(緊急時の施工体制)	ワーク・ライフ・バランス等の推進	
	標準点	3	3	3	5	3	10	0	2	3	2	134
株式会社ライズ	100	0	1	3	0	3	0	0	0	2	0	109
株式会社ヤマタケ創建	100	2	3	3	2	3	0	0	2	3	2	120
京都建物辻正株式会社		(この行は斜線で消されています)										0
株式会社サンユーホーム		(この行は斜線で消されています)										0
有限会社宮岡建築工業		(この行は斜線で消されています)										0
株式会社フジサワ建設		(この行は斜線で消されています)										0